
INSTALAND Andrzej Białecki 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6/46

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Stacja uzdatniania wody - rozbiórka budynku SUW wraz z transportem
ADRES INWESTYCJI   :     Wólka Kozodawska  gm. Piaseczno , DZ.NR 296, OBRĘB 0038
INWESTOR   :     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     05 – 500 Piaseczno  ul. Żeromskiego 39
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ryszard Równicki 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :      
DATA OPRACOWANIA   :     4 grudzień 2018

Poziom cen   :     IV kw. 2018r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
4 grudzień 2018

Data zatwierdzenia



S.U.W. Wólka Kozodawska. Rozbiórka istniejącego budynku SUW wraz z transportem
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

S.U.W. Wólka Kozodawska. Rozbiórka istniejącego budynku SUW wraz z transportem
1 KNR 2-25

0319-01
Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2

1,5<m>*(14<m>+28<m>) m2 63,00
 

RAZEM 63,00
2

analiza indy-
widualna

Odłączenie budynku od mediów kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 KNR 4-01
0432-02

Demontaż drzwi, okien i żaluzji ściennych szt.

 
6 szt. 6,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
 

RAZEM 10,00
4 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

9,7<m>+9,6<m> m 19,30
RAZEM 19,30

5 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,5<m>*4 m 14,00
RAZEM 14,00

6 KNR-W 2-05
0101-05

Stężenia ścian kg

0,617<kg/m>*4,5<m>*4 kg 11,11
RAZEM 11,11

7 KNR-W 2-05
1004-01
analiza indy-
widualna

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych
montowana metodą tradycyjną - demontaż odzyskowy wraz z transportem na
odległość 15km i składowaniem na placu

m2

 
6,5<m>*9,7<m> m2 63,05
6,5<m>*9,6<m> m2 62,40
 

RAZEM 125,45
8 KNR-W 2-05

1002-01
analiza indy-
widualna

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych montowana metodą tra-
dycyjną - demontaż odzyskowy - demontaż odzyskowy wraz z transportem na
odległość 15km i składowaniem na placu

m2

 
(3,4<m>+3,7<m>)*9,7<m> m2 68,87
(3,4<m>+3,7<m>)*0,5*6,3<m>*2 m2 44,73
 
(3,4<m>+3,7<m>)*9,6<m> m2 68,16
(3,4<m>+3,7<m>)*0,5*6,3<m>*3 m2 67,10
3,6<m>*5,2<m> m2 18,72
(3,6<m>+3,7<m>)*0,5*2,6<m> m2 9,49
 

RAZEM 277,07
9 KNR-W 2-05

1005-02
analiza indy-
widualna

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elementów do 120 kg z profili wal-
cowanych na gorąco pod lekką obudowę - demontaz odzyskowy - demontaż
odzyskowy wraz z transportem na odległość 15km i składowaniem na placu

t

 
IPE 180
(3,5<m>+3,8<m>+6,3<m>)*4*20,32<kg/m>/1000 t 1,11
(3,5<m>+3,8<m>+6,3<m>)*5*20,32<kg/m>/1000 t 1,38
 
L50x50x4
9,7<m>*4*2,81<kg/m>/1000 t 0,11
9,6<m>*4*2,81<kg/m>/1000 t 0,11
 
L40x40x4
3,2<m>*12*2*2,68<kg/m>/1000 t 0,21
 

RAZEM 2,92
10

analiza indy-
widualna

Demontaż i wywóz starej instalacji technologicznej : rury , urzadzenia itp. kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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S.U.W. Wólka Kozodawska. Rozbiórka istniejącego budynku SUW wraz z transportem
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11 KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

posadzki
0,2<m>*6,1<m>*(9,5<m>+9,6<m>) m3 23,30
 

RAZEM 23,30
12 KNR 4-04

0302-04
Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3

 
fundamenty pod filtry
0,8<m>*2,5<m>*6<m> m3 12,00
 
fundamenty budynku
1<m>*1<m>*0,5<m>*18 m3 9,00
0,25<m>*0,8<m>*(19,5<m>*2+6<m>*2) m3 10,20
 

RAZEM 31,20
13 KNR 4-04

1006-01
Przygotowanie ościeżnic z rozbiórki do użytku szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

14 KNR 4-04
1006-02

Przygotowanie skrzydeł okiennych i krat z rozbiórki do użytku szt.

2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00

15 KNR 4-04
1006-03

Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

16 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

 
poz.11+poz.12 m3 54,50

RAZEM 54,50
17 KNR 4-04

1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km

m3

 
poz.16 m3 54,50

RAZEM 54,50
18 KNR 2-25

0319-02
Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2

1,5<m>*(14<m>+28<m>) m2 63,00
 

RAZEM 63,00
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S.U.W. Wólka Kozodawska. Rozbiórka istniejącego budynku SUW wraz z transportem
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

S.U.W. Wólka Kozodawska. Rozbiórka istniejącego budynku SUW wraz z transportem
1 KNR 2-25

0319-01
Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2 63,00 0,00 0,00

2
analiza indywi-
dualna

Odłączenie budynku od mediów kpl. 1,00 0,00 0,00

3 KNR 4-01
0432-02

Demontaż drzwi, okien i żaluzji ściennych szt. 10,00 0,00 0,00

4 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 19,30 0,00 0,00

5 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 14,00 0,00 0,00

6 KNR-W 2-05
0101-05

Stężenia ścian kg 11,11 0,00 0,00

7 KNR-W 2-05
1004-01
analiza indywi-
dualna

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10%
z płyt warstwowych montowana metodą tradycyjną -
demontaż odzyskowy wraz z transportem na odległość
15km i składowaniem na placu

m2 125,45 0,00 0,00

8 KNR-W 2-05
1002-01
analiza indywi-
dualna

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych
montowana metodą tradycyjną - demontaż odzyskowy
- demontaż odzyskowy wraz z transportem na odleg-
łość 15km i składowaniem na placu

m2 277,07 0,00 0,00

9 KNR-W 2-05
1005-02
analiza indywi-
dualna

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elemen-
tów do 120 kg z profili walcowanych na gorąco pod lek-
ką obudowę - demontaz odzyskowy - demontaż odzys-
kowy wraz z transportem na odległość 15km i składo-
waniem na placu

t 2,92 0,00 0,00

10
analiza indywi-
dualna

Demontaż i wywóz starej instalacji technologicznej : ru-
ry , urzadzenia itp.

kpl. 1,00 0,00 0,00

11 KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości
ponad 15 cm

m3 23,30 0,00 0,00

12 KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żel-
betowych o grubości (wysokości) do 70 cm

m3 31,20 0,00 0,00

13 KNR 4-04
1006-01

Przygotowanie ościeżnic z rozbiórki do użytku szt. 6,00 0,00 0,00

14 KNR 4-04
1006-02

Przygotowanie skrzydeł okiennych i krat z rozbiórki do
użytku

szt. 4,00 0,00 0,00

15 KNR 4-04
1006-03

Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do
użytku

szt. 6,00 0,00 0,00

16 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze
na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładow-
cze

m3 54,50 0,00 0,00

17 KNR 4-04
1103-04 + KNR
4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo-
wyładowczym na odległość 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo-
wyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km

m3 54,50 0,00 0,00

18 KNR 2-25
0319-02

Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2 63,00 0,00 0,00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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