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PRZEDMIAR - KOSZTORYS SLEPY
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2
0319-01
1,5<m>*(14<m>+28<m>) m?2 63,00
RAZEM 63,00
2 Odtaczenie budynku od mediéw kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Demontaz drzwi, okien i zaluzji $ciennych szt.
0432-02
6 szt. 6,00
2 szt. 2,00
2 szt. 2,00
RAZEM 10,00
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
9,7<m>+9,6<m> m 19,30
RAZEM 19,30
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
3,5<m>*4 m 14,00
RAZEM 14,00
6/KNR-W 2-05 |Stezenia $cian kg
0101-05
0,617<kg/m>*4,5<m>*4 kg 11,11
RAZEM 11,11
7|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych m2
1004-01 montowana metodg tradycyjng - demontaz odzyskowy wraz z transportem na
analiza indy- |odlegto$¢ 15km i sktadowaniem na placu
widualna
6,5<m>*9,7<m> m?2 63,05
6,5<m>"*9,6<m> m2 62,40
RAZEM 125,45
8/KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych montowana metoda tra- |[m2
1002-01 dycyjna - demontaz odzyskowy - demontaz odzyskowy wraz z transportem na
analiza indy- |odlegto$¢ 15km i sktadowaniem na placu
widualna
(3,4<m>+3,7<m>)*9,7<m> m?2 68,87
(8,4<m>+3,7<m>)*0,5"6,3<m>*2 m?2 44,73
(3,4<m>+3,7<m>)*9,6<m> m?2 68,16
(3,4<m>+3,7<m>)*0,5"6,3<m>*3 m?2 67,10
3,6<m>*5,2<m> m?2 18,72
(3,6<m>+3,7<m>)*0,5"2,6<m> m?2 9,49
RAZEM 277,07
9/KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 120 kg z profili wal- |t
1005-02 cowanych na goraco pod lekkg obudowe - demontaz odzyskowy - demontaz
analiza indy- |odzyskowy wraz z transportem na odlegtos¢ 15km i sktadowaniem na placu
widualna
IPE 180
(3,5<m>+3,8<m>+6,3<m>)*4*20,32<kg/m>/1000 t 1,11
(3,5<m>+3,8<m>+6,3<m>)*5*20,32<kg/m>/1000 t 1,38
L50x50x4
9,7<m>*4*2,81<kg/m>/1000 t 0,11
9,6<m>*4*2,81<kg/m>/1000 t 0,11
L40x40x4
3,2<m>*12*2*2,68<kg/m>/1000 t 0,21
RAZEM 2,92
10 Demontaz i wywdz starej instalacji technologiczne;j : rury , urzadzenia itp. kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
0301-04
posadzki
0,2<m>*6,1<m>*(9,5<m>+9,6<m>) m3 23,30
RAZEM 23,30
12/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentédw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
0302-04 (wysokosci) do 70 cm
fundamenty pod filtry
0,8<m>*2,5<m>*6<m> m3 12,00
fundamenty budynku
1<m>*1<m>*0,5<m>*18 m3 9,00
0,25<m>*0,8<m>*(19,5<m>*2+6<m>"2) m3 10,20
RAZEM 31,20
13/KNR 4-04 Przygotowanie oscieznic z rozbiorki do uzytku szt.
1006-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet okiennych i krat z rozbiérki do uzytku szt.
1006-02
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbioérki do uzytku szt.
1006-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.11+poz.12 m3 54,50
RAZEM 54,50
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
poz.16 m3 54,50
RAZEM 54,50
18/KNR 2-25 Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2
0319-02
1,5<m>*(14<m>+28<m>) m?2 63,00
RAZEM 63,00
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.
1|KNR 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa m2
0319-01 obmiar = 63,00 m2

-R--

1* robocizna r-g 63,0000 0,00 0,00
1r-g/m2
-M --

2 ptyty ogrodzeniowe ( z blachy trapezowej w m?2 13,8600 0,00 0,00
obudowie ze stali ksztattowe;j)
0,22m2/m?2

3* Sruby szt. 80,6400 0,00 0,00
1,28szt./m2

4~ Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,6300 0,00 0,00
0,01m3/m2

5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M2+M3+M4)

6" stupki stalowe z ksztattownikow szt. 13,2300 0,00 0,00
0,21szt./m2
-8 --

7" Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,6300 0,00 0,00
0,01m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Odtaczenie budynku od mediéw kpl.
analiza in- |obmiar = 1,00 kpl.
dywidualna
-M --
1* Odtaczenie budynku od medidéw kpl. 1,0000 0,00 0,00
1kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3|KNR 4-01 |Demontaz drzwi, okien i zaluzji Sciennych szt.
0432-02  |obmiar = 10,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 8,5000 0,00 0,00
0,85r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
0535-04  |do uzytku
obmiar =19,30 m

-R--
1* robocizna r-g 2,8950 0,00 0,00
0,15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
0535-06 |jacej sie do uzytku
obmiar = 14,00 m

~-R--
1* robocizna r-g 1,5400 0,00 0,00
0,11r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6|KNR-W 2- |Stezenia $cian kg
050101- |obmiar = 11,11 kg
05
-R--
1* robocizna r-g 0,3786 0,00 0,00
0,03408r-g/kg
- M --
-5-
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
wa jedn.

2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,0001 0,00 0,00
0,000008m3/kg

3 trzpienie stalowe do montazu konstrukgji kg 0,0056 0,00 0,00
0,0005kg/kg

4 drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0,0100 0,00 0,00
0,0009kg/kg

5* materiaty pomocnicze Y% 1,5000 0,00 0,00
1,5%(od M)
--S -

6" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,0200 0,00 0,00
0,0018m-g/kg

7" zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,0278 0,00 0,00
0,0025m-g/kg

8 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,0311 0,00 0,00
0,0028m-g/kg

9* Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 0,0311 0,00 0,00
0,0028m-g/kg

10* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,0578 0,00 0,00

0,0052m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7/KNR-W 2- |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu | m2
05 1004- |do 10% z ptyt warstwowych montowana meto-
01 da tradycyjng - demontaz odzyskowy wraz z
analiza in- |transportem na odlegto$¢ 15km i sktadowa-
dywidualna|niem na placu

obmiar = 125,45 m2

-R--

1* robocizna r-g 44,4344 0,00 0,00
0,506*0,7=0,3542r-g/m2
--S -

2 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,6685 0,00 0,00
0,019*0,7=0,0133m-g/m2

3 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 5,0055 0,00 0,00
0,057*0,7=0,0399m-g/m2

4 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 3,3282 0,00 0,00
0,0379*0,7=0,02653m-g/m2

5* Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 3,3282 0,00 0,00
0,0379*0,7=0,02653m-g/m2

6" podnosnik montazowy PMH m-g 9,4489 0,00 0,00

0,1076*0,7=0,07532m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8|KNR-W 2- |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warst- | m2
05 1002- |wowych montowana metoda tradycyjna - de-
01 montaz odzyskowy - demontaz odzyskowy
analiza in- |wraz z transportem na odlegto$¢ 15km i skita-
dywidualna|dowaniem na placu

obmiar =277,07 m2

-R--

1* robocizna r-g 205,5859 0,00 0,00
1,06%0,7=0,742r-g/m2
--S -

2 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 16,6214 0,00 0,00
0,0857*0,7=0,05999m-g/m2

3 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 7,7967 0,00 0,00
0,0402*0,7=0,02814m-g/m2

4 Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 7,7967 0,00 0,00
0,0402*0,7=0,02814m-g/m2

5* mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 51,9395 0,00 0,00

0,2678*0,7=0,18746m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis
wa

jm

Naktady

Koszt
jedn.

9|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie
05 1005- |elementéw do 120 kg z profili walcowanych na
02 goraco pod lekkg obudowe - demontaz odzys-
analiza in- |kowy - demontaz odzyskowy wraz z transpor-
dywidualna|tem na odlegto$¢ 15km i skladowaniem na pla-
cu

obmiar =2,92t

—-R--
1* robocizna
90,09%0,7=63,063r-g/t

-8 --

2" zuraw samochodowy 5-6 t
1,12*0,7=0,784m-g/t

3" Ciagnik kotowy 63kW (1)
1,8*0,7=1,26m-g/t

4 Przyczepa dtuz.do sam.10,0t
1,8*0,7=1,26m-g/t

5* Spawarka elektr.wirujgca 300A
22,53*0,7=15,771m-g/t

m-g
m-g

m-g

184,1440

2,2893
3,6792
3,6792

46,0513

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

10 Demontaz i wywdz starej instalacji technolo-
analiza in- |gicznej : rury , urzadzenia itp.
dywidualna|obmiar = 1,00 kpl.

- M --
1* Demontaz i wywdz starej instalacji technolo-
gicznej : rury , urzadzenia itp.

1kpl/kpl.

kpl.

kpl

1,0000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

11/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru-
0301-04 |bosci ponad 15 cm
obmiar =23,30 m3

-R--
1* robocizna
6,71r-g/m3

m3

156,3430

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

12/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod ma-
0302-04 |szyny zelbetowych o grubosci (wysokosci) do
70 cm

obmiar =31,20 m3

-R--
1* robocizna
15,58r-g/m3

m3

r-g

486,0960

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

13|KNR 4-04 |Przygotowanie oscieznic z rozbiérki do uzytku
1006-01 obmiar = 6,00 szt.

-R--
1* robocizna
0,32r-g/szt.

szt.

r-g

1,9200

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00

14/KNR 4-04 |Przygotowanie skrzydet okiennych i krat z roz-
1006-02  |biorki do uzytku
obmiar = 4,00 szt.

~-R--
1* robocizna
0,21r-g/szt.

szt.

r-g

0,8400

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00

0,00

0,00

0,00
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar

KOSZTORYS

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady | Koszt R S
wa jedn.
15/KNR 4-04 |Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki | szt.
1006-03  |do uzytku
obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,1000 0,00 0,00
0,35r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar = 54,50 m3
-8 --
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 7,7935 0,00 0,00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
1103-04 + |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
KNR 4-04 |chodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
obmiar = 54,50 m3
-8 --
1* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 27,7950 0,00 0,00
0,177+0,333=0,51m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/KNR 2-25 |Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie m2
0319-02 |obmiar = 63,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 43,4700 0,00 0,00
0,69r-g/m2
—-S--
2 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,6300 0,00 0,00
0,01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,6300 0,6300 0,00 0,00
2.|Demontaz i wywo6z starej instalacji techno- |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00

logicznej : rury , urzadzenia itp.
3.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kL1l |m3 0,0001 0,0001 0,00 0,00
4.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawane |kg 0,0100 0,0100 0,00 0,00
5.|Odtaczenie budynku od mediéw kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
6.|ptyty ogrodzeniowe ( z blachy trapezowej |m?2 13,8600 13,8600 0,00 0,00

w obudowie ze stali ksztattowej)
7. stupki stalowe z ksztattownikéw szt. 13,2300 13,2300 0,00 0,00
8.|$ruby szt. 80,6400 80,6400 0,00 0,00
9. trzpienie stalowe do montazu konstrukcji  |kg 0,0056 0,0056 0,00 0,00
0./materialy pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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SUW Wopla Koz - roboty rozbiérkowe przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 14,8352 0,00 0,00
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 7,7935 0,00 0,00

m3
3./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 51,9395 0,00 0,00
4.|podnos$nik montazowy PMH m-g 9,4489 0,00 0,00
5.|Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 14,8352 0,00 0,00
6.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 27,7950 0,00 0,00
7./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,2600 0,00 0,00
8.|Spawarka elekitr.wirujgca 300A m-g 46,1091 0,00 0,00
9.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 5,0332 0,00 0,00
10.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 20,5992 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 2023




