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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: PRZYKANALIKI KWALIFIKOWANE

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P1

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,576

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m  1115,9

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1115,9*0,1*0,85*0,6 56,911

RAZEM: 56,911 m3 56,91

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1115,9*0,9*0,85*0,6 512,198

RAZEM: 512,198 m3 512,20

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1115,9*0,1*0,15*0,6 10,043

RAZEM: 10,043 m3 10,04

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,9*0,15*0,6 90,388

RAZEM: 90,388 m3 90,39
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6 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,1*0,85*0,4 37,941

RAZEM: 37,941 m3 37,94

7 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,9*0,85*0,4 341,465

RAZEM: 341,465 m3 341,47

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,1*0,15*0,4 6,695

RAZEM: 6,695 m3 6,70

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,9*0,15*0,4 60,259

RAZEM: 60,259 m3 60,26

10 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1115,9/0,9*2*0,6 1 487,867

RAZEM: 1 487,867 m2 1 487,87

11 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

1115,9/0,9*2*0,4 991,911

RAZEM: 991,911 m2 991,91

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

12 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 250 250,000

RAZEM: 250,000 m-g 250

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

13 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 576*0,9*0,2 103,680

przewierty -114,6*0,9*0,2 -20,628

RAZEM: 83,052 m3 83,05
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14 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 576-114,6 461,400

RAZEM: 461,400 m 461,4

15 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% (576-114,6)*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 88,797

RAZEM: 88,797 m3 88,80

16 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 88,80

17 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 461,4

18 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 40

19 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 40 40,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 40 40,000

rura spadowa o średniej długości 1,8m 40 40,000

RAZEM: 120,000 szt 120,00

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

20 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 3

21 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273/10˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 43,0

22 B.01.04.05 KNNR 4/1005/5 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙273/10˙mm m 71,6

23 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙160˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 114,6

24 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 250/160mm

szt 18

25 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 114,6

1.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

26 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

56,91+37,94 94,850

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 260,7

- 260,7*0,1*0,85 -22,160

RAZEM: 72,690 m3 72,69

27 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

512,2+341,47 853,670

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 260,7*0,9*0,85 -199,436

RAZEM: 654,234 m3 654,23
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28 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

10,04+6,7 16,740

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 260,7*0,1*0,15 -3,911

RAZEM: 12,829 m3 12,83

29 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

90,37+60,26 150,630

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 260,7*0,9*0,15 -35,195

RAZEM: 115,435 m3 115,44

30 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

260,7-88,8 171,900

RAZEM: 171,900 m3 171,90

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P2

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

31 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1,211

32 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m  2426,5

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

2426,5*0,1*0,85*0,6 123,752

RAZEM: 123,752 m3 123,75

33 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

2426,5*0,9*0,85*0,6 1 113,764

RAZEM: 1 113,764 m3 1 113,76

34 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 2426,5*0,1*0,15*0,6 21,839

RAZEM: 21,839 m3 21,84
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35 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,9*0,15*0,6 196,547

RAZEM: 196,547 m3 196,55

36 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,1*0,85*0,4 82,501

RAZEM: 82,501 m3 82,50

37 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,9*0,85*0,4 742,509

RAZEM: 742,509 m3 742,51

38 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,1*0,15*0,4 14,559

RAZEM: 14,559 m3 14,56

39 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,9*0,15*0,4 131,031

RAZEM: 131,031 m3 131,03

40 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2426,5/0,9*2*0,6 3 235,333

RAZEM: 3 235,333 m2 3 235,33

41 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

2426,5/0,9*2*0,4 2 156,889

RAZEM: 2 156,889 m2 2 156,89

2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

42 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 400 400,000

RAZEM: 400,000 m-g 400
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2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

43 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 1211*0,9*0,2 217,980

przewierty -227,4*0,9*0,2 -40,932

RAZEM: 177,048 m3 177,05

44 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 1211-227,4 983,600

RAZEM: 983,600 m 983,6

45 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 983,6*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 189,296

RAZEM: 189,296 m3 189,30

46 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 189,30

47 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 983,6

48 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

49 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 85

50 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 85 85,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 85 85,000

rura spadowa o średniej długości 2,3m 85 85,000

RAZEM: 255,000 szt 255,00

2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

51 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 2

52 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273/10˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 25,0

53 B.01.04.05 KNNR 4/1005/5 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙273/10˙mm m 202,4

54 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙160˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 227,4

55 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 250/160mm

szt 40

56 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 227,4
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2.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

57 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

123,75+82,50 206,250

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 555,7

- 555,7*0,1*0,85 -47,235

RAZEM: 159,015 m3 159,02

58 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1113,76+742,51 1 856,270

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 555,7*0,9*0,85 -425,111

RAZEM: 1 431,159 m3 1 431,16

59 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

21,84+14,56 36,400

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 555,7*0,1*0,15 -8,336

RAZEM: 28,064 m3 28,06

60 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

196,55+131,03 327,580

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 555,7*0,9*0,15 -75,020

RAZEM: 252,560 m3 252,56

61 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

555,7-189,3 366,400

RAZEM: 366,400 m3 366,40

3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P3

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

62 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,698
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63 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1277,6

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1277,6*0,1*0,85*0,6 65,158

RAZEM: 65,158 m3 65,16

64 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1277,6*0,9*0,85*0,6 586,418

RAZEM: 586,418 m3 586,42

65 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1277,6*0,1*0,15*0,6 11,498

RAZEM: 11,498 m3 11,50

66 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,9*0,15*0,6 103,486

RAZEM: 103,486 m3 103,49

67 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,1*0,85*0,4 43,438

RAZEM: 43,438 m3 43,44

68 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,9*0,85*0,4 390,946

RAZEM: 390,946 m3 390,95

69 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,1*0,15*0,4 7,666

RAZEM: 7,666 m3 7,67

70 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,9*0,15*0,4 68,990

RAZEM: 68,990 m3 68,99

71 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1277,6/0,9*2*0,6 1 703,467

RAZEM: 1 703,467 m2 1 703,47
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72 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

1277,6/0,9*2*0,4 1 135,644

RAZEM: 1 135,644 m2 1 135,64

3.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

73 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 250 250,000

RAZEM: 250,000 m-g 250

3.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

74 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 698,2*0,9*0,2 125,676

przewierty -91,8*0,9*0,2 -16,524

RAZEM: 109,152 m3 109,15

75 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 698,2-91,8 606,400

RAZEM: 606,400 m 606,4

76 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 606,4*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 116,703

RAZEM: 116,703 m3 116,70

77 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 116,70

78 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 606,4

79 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 23

80 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 23 23,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 23 23,000

rura spadowa o średniej długości 1,1m 23 23,000

RAZEM: 69,000 szt 69,00

3.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

81 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 14

82 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273/10˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 91,8

83 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙160˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 91,8

84 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 250/160mm

szt 28
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85 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 91,8

3.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

86 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

65,16+43,44 108,600

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;342,6

- 342,6*0,1*0,85 -29,121

RAZEM: 79,479 m3 79,48

87 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

586,42+390,95 977,370

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 342,6*0,9*0,85 -262,089

RAZEM: 715,281 m3 715,28

88 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

11,50+7,67 19,170

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 342,6*0,1*0,15 -5,139

RAZEM: 14,031 m3 14,03

89 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

103,49+68,99 172,480

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 342,6*0,9*0,15 -46,251

RAZEM: 126,229 m3 126,23

90 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

342,6-116,7 225,900

RAZEM: 225,900 m3 225,90

4 Rozdział Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P4

4.1 Element Roboty ziemne

91 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,066
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92 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

130,6*0,1*0,85*0,7 7,771

RAZEM: 7,771 m3 7,77

93 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

130,6*0,9*0,85*0,7 69,936

RAZEM: 69,936 m3 69,94

94 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 1098 130,6*0,1*0,15*0,7 1,371

RAZEM: 1,371 m3 1,37

95 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6*0,9*0,15*0,7 12,342

RAZEM: 12,342 m3 12,34

96 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

130,6*0,1*0,85*0,3 3,330

RAZEM: 3,330 m3 3,33

97 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

130,6*0,9*0,85*0,3 29,973

RAZEM: 29,973 m3 29,97

98 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6*0,1*0,15*0,3 0,588

RAZEM: 0,588 m3 0,59

99 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6*0,9*0,15*0,3 5,289

RAZEM: 5,289 m3 5,29

100 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

130,6/0,9*2*0,7 203,156

RAZEM: 203,156 m2 203,16
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101 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

130,6/0,9*2*0,3 87,067

RAZEM: 87,067 m2 87,07

4.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

102 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

4.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

103 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 65,7*0,9*0,2 11,826

RAZEM: 11,826 m3 11,83

104 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8 m 65,7

105 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 65,7*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 12,644

RAZEM: 12,644 m3 12,64

106 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 12,64

107 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 65,7

108 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 1

109 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 1 1,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 1 1,000

rura spadowa o średniej długości 1,4m 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

4.4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

110 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

7,77+3,33 11,100

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;37,1

- 37,1*0,1*0,85 -3,154

RAZEM: 7,946 m3 7,95
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111 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

69,94+29,97 99,910

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 37,1*0,9*0,85 -28,382

RAZEM: 71,528 m3 71,53

112 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,37+0,59 1,960

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 37,1*0,1*0,15 -0,557

RAZEM: 1,403 m3 1,40

113 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

12,34+5,29 17,630

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 37,1*0,9*0,15 -5,009

RAZEM: 12,621 m3 12,62

114 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

37,1-12,6 24,500

RAZEM: 24,500 m3 24,50

5 Rozdział Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P5

5.1 Element Roboty ziemne

115 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,077

116 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

155,4*0,1*0,85*0,7 9,246

RAZEM: 9,246 m3 9,25

117 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

155,4*0,9*0,85*0,7 83,217

RAZEM: 83,217 m3 83,22

118 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 155,4*0,1*0,15*0,7 1,632

RAZEM: 1,632 m3 1,63
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119 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4*0,9*0,15*0,7 14,685

RAZEM: 14,685 m3 14,69

120 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

155,4*0,1*0,85*0,3 3,963

RAZEM: 3,963 m3 3,96

121 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

155,4*0,9*0,85*0,3 35,664

RAZEM: 35,664 m3 35,66

122 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4*0,1*0,15*0,3 0,699

RAZEM: 0,699 m3 0,70

123 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4*0,9*0,15*0,3 6,294

RAZEM: 6,294 m3 6,29

124 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

155,4/0,9*2*0,7 241,733

RAZEM: 241,733 m2 241,73

125 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

155,4/0,9*2*0,3 103,600

RAZEM: 103,600 m2 103,60

5.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

126 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50
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5.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

127 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 76,6*0,9*0,2 13,788

RAZEM: 13,788 m3 13,79

128 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8 m 76,6

129 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 76,6*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 14,742

RAZEM: 14,742 m3 14,74

130 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 14,74

131 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 76,6

5.4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

132 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

9,25+3,96 13,210

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;43,3

- 43,3*0,1*0,85 -3,681

RAZEM: 9,529 m3 9,53

133 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

83,22+35,66 118,880

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 43,3*0,9*0,85 -33,125

RAZEM: 85,755 m3 85,76

134 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,63+0,7 2,330

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 43,3*0,1*0,15 -0,650

RAZEM: 1,680 m3 1,68

135 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

14,69+6,29 20,980

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 43,3*0,9*0,15 -5,846

RAZEM: 15,134 m3 15,13

136 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

43,3-14,7 28,600

RAZEM: 28,600 m3 28,60
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6 Rozdział Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P6

6.1 Element Roboty ziemne

137 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,067

138 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

147,7*0,1*0,85*0,7 8,788

RAZEM: 8,788 m3 8,79

139 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

147,7*0,9*0,85*0,7 79,093

RAZEM: 79,093 m3 79,09

140 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 147,7*0,1*0,15*0,7 1,551

RAZEM: 1,551 m3 1,55

141 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7*0,9*0,15*0,7 13,958

RAZEM: 13,958 m3 13,96

142 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

147,7*0,1*0,85*0,3 3,766

RAZEM: 3,766 m3 3,77

143 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

147,7*0,9*0,85*0,3 33,897

RAZEM: 33,897 m3 33,90

144 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7*0,1*0,15*0,3 0,665

RAZEM: 0,665 m3 0,67
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145 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7*0,9*0,15*0,3 5,982

RAZEM: 5,982 m3 5,98

146 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

147,7/0,9*2*0,7 229,756

RAZEM: 229,756 m2 229,76

147 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

147,7/0,9*2*0,3 98,467

RAZEM: 98,467 m2 98,47

6.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

148 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

6.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

149 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 67,3*0,9*0,2 12,114

RAZEM: 12,114 m3 12,11

150 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8 m 67,3

151 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 67,3*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 12,952

RAZEM: 12,952 m3 12,95

152 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 12,95

153 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 67,3

154 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 1

155 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 1 1,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 1 1,000

rura spadowa o średniej długości 1,5m 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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6.4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

156 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

8,79+3,72 12,510

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;38,0

- 38,0*0,1*0,85 -3,230

RAZEM: 9,280 m3 9,28

157 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

79,09+33,90 112,990

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 38,0*0,9*0,85 -29,070

RAZEM: 83,920 m3 83,92

158 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,55+0,67 2,220

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 38,0*0,1*0,15 -0,570

RAZEM: 1,650 m3 1,65

159 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

13,96+5,98 19,940

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 38,0*0,9*0,15 -5,130

RAZEM: 14,810 m3 14,81

160 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

38,0-12,95 25,050

RAZEM: 25,050 m3 25,05

7 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

PRZKANALIK RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM I POMPOWNIA 

PRZYDOMOWA

7.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

161 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,179
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162 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m -

łącznie; 169,1 M3 169,1*0,1*0,85*0,7 10,061

RAZEM: 10,061 m3 10,06

163 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

169,1*0,9*0,85*0,7 90,553

RAZEM: 90,553 m3 90,55

164 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 169,1*0,1*0,15*0,7 1,776

RAZEM: 1,776 m3 1,78

165 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 169,1*0,9*0,15*0,7 15,980

RAZEM: 15,980 m3 15,98

166 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

169,1*0,1*0,85*0,3 4,312

RAZEM: 4,312 m3 4,31

167 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

169,1*0,9*0,85*0,3 38,808

RAZEM: 38,808 m3 38,81

168 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 169,1*0,1*0,15*0,3 0,761

RAZEM: 0,761 m3 0,76

169 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 169,1*0,9*0,15*0,3 6,849

RAZEM: 6,849 m3 6,85

170 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg Fi 63mm (169,1-7,0)/0,9*2*0,7 252,156

rurociąg PVC Fi 200mm 7,0/1,0*2*0,7 9,800

RAZEM: 261,956 m2 261,96
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171 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg Fi 63mm (169,1-7,0)/0,9*2*0,3 108,067

rurociąg PVC Fi 200mm 7,0/1,0*2*0,3 4,200

RAZEM: 112,267 m2 112,27

7.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

172 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

uwzględniono dodatkowe pompowanie 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

7.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

173 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

sam rurociąg w wykopie 82,9*0,9*0,2+2,0*1,0*0,2 15,322

RAZEM: 15,322 m3 15,32

174 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 3,0-1,0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0

175 B.01.04.01 KNNR 4/1009/1 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR 17), Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 178,9-3,0-93 82,900

RAZEM: 82,900 m 82,90

176 B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

63˙mm, z agregatem złącze 8

177 B.01.04.01 KNNR 4/1105/1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙50˙mm kpl 2

178 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

89,2*(0,9*0,35-3,14*0,03*0,03)*0,5 13,923

2,0*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 0,469

RAZEM: 14,392 m3 14,39

179 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 14,39

180 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2,0

181 B.01.04.04 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 1

182 B.01.04.04 KNNR 4/1692/2 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

63˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -3

7.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przewiert sterowany

183 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 1
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184 B.01.04.05 KNR 908/201/6 

(1)

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur stal Fi 119mm, przecisk długości ponad 30˙m, 

grunt kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000

RAZEM: 92,000 m 92,0

185 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, ruroc. PE 100, SDR 17 o 

średnicy 63mm na płozach typu integra m 93,0

186 B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

63˙mm, z agregatem złącze 8

7.5 Element Studzienka rozprężna

187 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 2,0 

m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

188 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00

189 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

190 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94

7.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

191 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

10,06+4,31 14,370

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

15,32+14,39*2=44,1

odjąć obj. studzienek+ obsyp;5,9

razem;50,0 -50*0,1*0,85 -4,250

RAZEM: 10,120 m3 10,12

192 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

90,55+38,81 129,360

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -50*0,9*0,85 -38,250

RAZEM: 91,110 m3 91,11

193 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,78+0,76 2,540

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -50*0,1*0,15 -0,750

RAZEM: 1,790 m3 1,79

194 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

15,98+6,85 22,830

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -50*0,9*0,15 -6,750

RAZEM: 16,080 m3 16,08
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195 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

50,0-14,4 35,600

RAZEM: 35,600 m3 35,60

7.7 Element Przepompownia ścieków

196 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Zakup, dostawa i montaż przepompowni przydomowej (wraz z wykonaniem robót ziemnych

kpl 1


