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CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P1

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I 

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

2014-11-05

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

strona nr: 3

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 2,935

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(8049,2-2898,7)=5150,5

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2898,7

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

8049,2*0,1*0,85*0,6 410,509

RAZEM: 410,509 m3 410,51

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

8049,2*0,9*0,85*0,6 3 694,583

RAZEM: 3 694,583 m3 3 694,58
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4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(8049,2-2898,7)=5150,5

5150,5*0,1*0,15*0,6 46,355

RAZEM: 46,355 m3 46,36

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(8049,2-2898,7)=5150,5

5150,5*0,9*0,15*0,6 417,191

RAZEM: 417,191 m3 417,19

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2898,7 2898,7*0,1*0,15*0,6 26,088

RAZEM: 26,088 m3 26,09

7 B.01.02.01 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2898,7 2898,7*0,9*0,15*0,6 234,795

RAZEM: 234,795 m3 234,80

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

8049,2*0,1*0,85*0,4 273,673

RAZEM: 273,673 m3 273,67

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

8049,2*0,9*0,85*0,4 2 463,055

RAZEM: 2 463,055 m3 2 463,06

10 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(8049,2-2898,7)=5150,5

5150,5*0,1*0,15*0,4 30,903

RAZEM: 30,903 m3 30,90

11 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(8049,2-2898,7)=5150,5

5150,5*0,9*0,15*0,4 278,127

RAZEM: 278,127 m3 278,13

12 B.01.02.01 KNNR 1/307/5, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2898,7 2898,7*0,1*0,15*0,4 17,392

RAZEM: 17,392 m3 17,39
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13 B.01.02.01 KNNR 1/307/6, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2898,7 2898,7*0,9*0,15*0,4 156,530

RAZEM: 156,530 m3 156,53

14 B.01.02.02 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość 

do 3˙m - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

5150,5/1,0*2*0,6 6 180,600

RAZEM: 6 180,600 m2 6 180,60

15 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

5150,5/1,0*2*0,4 4 120,400

RAZEM: 4 120,400 m2 4 120,40

16 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m

Wyliczenie ilości robót:

2898,7/1,0*2*0,6 3 478,440

RAZEM: 3 478,440 m2 3 478,44

17 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

2898,7/1,0*2*0,4 2 318,960

RAZEM: 2 318,960 m2 2 318,96

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

18 B.01.03.00 KNNR 1/605/2 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

5,0˙m

R= 0,900   M= 0,900   S= 0,900

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń; kanał A,B3 290+155 445,000

RAZEM: 445,000 szt 445,00

19 B.01.03.00 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń; 1053-445 608,000

RAZEM: 608,000 szt 608,00

20 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

1650*1,0*0,2 330,000

RAZEM: 330,000 m3 330,00

21 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 1 650,00

22 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm - do odpompowania 

wody szt 33
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23 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 1628 1 628,000

uwzględnione w igłofiltrach -242 -242,000

RAZEM: 1 386,000 m-g 1 386

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

24 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przewiertów (1053+1650)*1,0 2 703,000

RAZEM: 2 703,000 m2 2 703,00

25 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 2935,5*1,0*0,2 587,100

przewierty -(15,6+14,1+12,6+18+13,7)*1,0*0,2 -14,800

RAZEM: 572,300 m3 572,30

26 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 2935,5 2 935,500

przewierty -(15,6+14,1+12,6+18+13,7) -74,000

studzienki -(41*0,425+63*1,0+28*1,2) -114,025

RAZEM: 2 747,475 m 2 747,5

27 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 - przyjęto 50% 2747,5*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 643,739

RAZEM: 643,739 m3 643,74

28 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 643,74

29 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2 747,5

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

30 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 5

31 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙323,9˙mm, grunt

kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Odc. A_9-A_10 15,6 15,600

Odc. A_12-A_13 14,1 14,100

Odc. A1_3-A1.1_1 12,6 12,600

Odc. B_31-B_32 18,0 18,000

Odc. B_36-B_37 13,7 13,700

RAZEM: 74,000 m 74,00

32 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙200˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 74,00

33 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 300/200mm

szt 10
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1.5 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kanalizacyjne

34 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm i 

obsypu

Wyliczenie ilości robót:

95,5*1,4*1,0+137,5*1,2*1,0 298,700

RAZEM: 298,700 m3 298,70

35 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 200/200/200˙mm, 

właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 4

36 B.01.04.02 KNR 228/408/3 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta dopływ lewy lub prawy, 200/200˙mm,  właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 37

37 B.01.04.02 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

111,5-41*2,0 29,500

RAZEM: 29,500 m 29,50

38 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 16

39 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 47

40 B.01.04.02 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

137,5-63*2 11,500

RAZEM: 11,500 m 11,50

41 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 10

42 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 18

43 B.01.04.02 KNR 228/409/2 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

95,5-28*2 39,500

RAZEM: 39,500 m 39,50

44 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 200mm dla studzienek 

kaskadowych szt 5

45 B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 200/200mm 5 5,000

kolano kąt 90 st. Fi 200mm 5 5,000

rura spadowa o średniej długości 1,4m 5 5,000

RAZEM: 15,000 szt 15,00
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46 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i 

1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm; gł. łączna 137,5m -obj. obsypu 

stożka 1,23m3)

(137,5-63*0,6)*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+63*1,23 312,284

Fi 1200mm (gł. łączna 95m - obj. obsypu 

stożka 1,32m3)

(95-54*0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+28*1,32 204,039

RAZEM: 516,323 m3 516,32

47 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 516,32

1.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

48 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

410,51+273,67 684,180

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

572,3+643,7*2=1859,7

odjąć obj. studzienek;271,3+516,32

razem;2647,3 -2647,3*0,1*0,85 -225,021

RAZEM: 459,159 m3 459,16

49 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3694,58+2463,06+298,7*0,85 6 411,535

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -2647,3*0,9*0,85 -2 025,185

RAZEM: 4 386,350 m3 4 386,35

50 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

46,36+26,09+30,9+17,39 120,740

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -2647,3*0,1*0,15 -39,710

RAZEM: 81,030 m3 81,03

51 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

417,19+234,8+278,13+156,53+298,7*0,15 1 131,455

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -2647,3*0,9*0,15 -357,386

RAZEM: 774,069 m3 774,07

52 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

2647,3-643,7 2 003,600

RAZEM: 2 003,600 m3 2 003,60
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1.7 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

53 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(91+273+353,4+99)*1,0 816,400

RAZEM: 816,400 m2 816,40

54 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 816,40

55 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 816,40

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA TŁOCZNA RT 1

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

56 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 3,517

57 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - wykop wspólny z kanałem 

garwitacyjnym. do 3,0m - 914,9 m3

914,9*0,1*0,85*0,7 54,437

RAZEM: 54,437 m3 54,44

58 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

914,9*0,9*0,85*0,7 489,929

RAZEM: 489,929 m3 489,93

59 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 914,9*0,1*0,15*0,7 9,606

RAZEM: 9,606 m3 9,61

60 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 914,9*0,9*0,15*0,7 86,458

RAZEM: 86,458 m3 86,46

61 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

914,9*0,1*0,85*0,3 23,330

RAZEM: 23,330 m3 23,33
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62 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

914,9*0,9*0,85*0,3 209,970

RAZEM: 209,970 m3 209,97

63 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 914,9*0,1*0,15*0,3 4,117

RAZEM: 4,117 m3 4,12

64 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 914,9*0,9*0,15*0,3 37,053

RAZEM: 37,053 m3 37,05

65 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

RAZEM: 0,000 m2

66 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

RAZEM: 0,000 m2

2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

67 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe odpompowanie wody 200 200,000

RAZEM: 200,000 m-g 200

2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

68 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny wykop 513,2*0,8*0,2 82,112

Fi 200 PVC 7,5*1,1*0,2 1,650

RAZEM: 83,762 m3 83,76

69 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek (7,5-1,0)*2 13,000

RAZEM: 13,000 m 13,0
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70 B.01.04.01 KNNR 4/1009/6 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100,RC), Fi˙140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 513,2*2 1 026,400

RAZEM: 1 026,400 m 1 026,40

71 B.01.04.01 KNNR 4/1010/6 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

140˙mm, z agregatem złącze 86

72 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 513,2*(0,8*0,45-2*3,14*0,07*0,07)*0,5 84,480

RAZEM: 84,480 m3 84,48

73 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 84,48

74 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2,5

2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejście przewiertem

75 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 1

76 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273˙mm, grunt 

kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

podwójny 17,0*2 34,000

RAZEM: 34,000 m 34,0

77 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn˙140˙mm, płozy typu 

Integra lub równorzędne m 34,0

78 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ochronnych manszetą termokurczliwą 250/140mm

szt 4

2.5 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przewiert sterowany

79 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem i 

odwodnieniem (szerokości i długości min 4,0m - z późniejszym osadzeniem studzienek 

technologicznych i likwidacją wykopu) kpl 8

80 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem i 

odwodnieniem (szerokości i długości min 3,0m - z późniejszym osadzeniem studzienek 

kontrolnych  i likwidacją wykopu) kpl 3

81 KNR 908/201/6 

(1)

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur PE100, RC o średnicy DN˙140˙mm, przecisk 

długości ponad 30˙m, grunt kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(3524,9-7,5-513,2-17,0)*2 5 974,400

RAZEM: 5 974,400 m 5 974,4

82 B.01.04.01 KNNR 4/1010/6 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

140˙mm, z agregatem złącze 498

2.6 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kontrolne

83 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - wykop dla osadzenia studzienek Fi 1400mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3,0*2,5*3 67,500

RAZEM: 67,500 m3 67,50

84 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 1400mm wraz z komorą odciążającą wg projektu, właz

ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 6
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85 B.01.04.02 KNNR 4/1210/1 

analogia

Wypełnienie rur ochronnych betonem, zamknięcie rur ochronnych - wypełnienie komory 

odciążającej

Wyliczenie ilości robót:

wg projektu 0,56+0,46+0,53+0,46*3 2,930

RAZEM: 2,930 m3 2,93

86 B.01.04.02 KNNR 4/1012/2 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙140˙mm, PE-HD -- kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

140/125mm szt 24

87 B.01.04.02 KNNR 4/220/3 

(1)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙125˙mm

szt 12

88 B.01.04.02 KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe szt 12

89 KNNR 4/1427/1 

analogia

Przejście szczelne przez ściany komór

szt 24

90 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1400mm 17,25*3,14*(1,2*1,2-0,7*0,7) 51,457

RAZEM: 51,457 m3 51,46

91 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 51,46

2.7 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki odpowietrzające

92 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, z 

płaskim dnem,  z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, pieścień żelbetowy 

odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 2

93 B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 

analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - trójnik kołnierzowy  FF Fi 125/50mm 

(żeliwo sferoidalne) szt 2

94 B.01.04.02 KNNR 4/1112/1 

(2)

Zasuwa nożowa , Fi˙50˙mm

kpl 2

95 B.01.04.02 KNNR 11/204/1 

(1)

Zawory odpowietrzająco-napowietrzający do ścieków, Dn˙50˙mm

szt 2

96 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1200mm (obj. obsypu stożka 1,32m3) (2,0*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+1*1,32)*2 13,316

RAZEM: 13,316 m3 13,32

97 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 13,32

2.8 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki technologiczne

98 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - wykop dla osadzenia studzienek Fi 3000mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*4,0*3,0 48,000

RAZEM: 48,000 m3 48,00

99 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 3000mm wraz z komorą odciążającą wg projektu, właz

ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 9

100 B.01.04.02 KNNR 4/1210/1 

analogia

Wypełnienie rur ochronnych betonem, zamknięcie rur ochronnych - wypełnienie komory 

odciążającej

Wyliczenie ilości robót:

wg projektu 8,22+8,93+7,72+8,49+7,36+7,99+7,13*2+10,01 72,980

RAZEM: 72,980 m3 72,98
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101 B.01.04.02 KNNR 4/1012/2 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙140˙mm, PE-HD -- kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

140/125mm szt 36

102 B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 

analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - króciec żeliwny FF Fi 125. l=300 

(żeliwo sferoidalne) szt 36

103 B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 

analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - trójnik kołnierzowy skośny  FF Fi 

125mm (żeliwo sferoidalne) szt 36

104 B.01.04.02 KNNR 4/1014/4 

analogia

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - czwórnik kołnierzowy Fi 125/125mm 

(żeliwo sferoidalne) szt 9

105 B.01.04.02 KNNR 4/1420/1 

analogia

Zasuwy nożowe średnicy  Fi  125mm

szt 36

106 B.01.04.02 KNNR 4/1427/1 

analogia

Przejście szczelne przez ściany komór

szt 36

2.9 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienka rozprężna i odwadniająca

107 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 2,0 

m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 3

108 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 3

109 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) (2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23)*3 17,820

RAZEM: 17,820 m3 17,82

110 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 17,82

2.10 Element Próba szczelności

111 B.01.04.04 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm próba 35

112 B.01.04.04 KNNR 4/1692/5 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

150˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 3

2.11 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

113 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

54,44+23,33 77,770

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

83,76+84,48*2=252,7

razem;252,7 -252,7*0,1*0,85 -21,480

RAZEM: 56,290 m3 56,29

114 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

489,93+209,97 699,900

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -252,7*0,9*0,85 -193,316

RAZEM: 506,584 m3 506,58
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115 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

9,61+4,12 13,730

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -252,7*0,1*0,15 -3,791

RAZEM: 9,939 m3 9,94

116 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

86,46+37,05 123,510

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -252,7*0,9*0,15 -34,115

RAZEM: 89,395 m3 89,40

117 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

z sieci 252,7-84,48 168,220

ze studzienek 216,9 216,900

RAZEM: 385,120 m3 385,12

2.12 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

118 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

510*0,8 408,000

RAZEM: 408,000 m2 408,00

119 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 408,00

120 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 408,00

3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Zabicie ścianki szczelnej

121 B.01.00.00 KNR 906/101/5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

7˙m, grunt kategorii III - przyjęto 84% odzysk materiałów

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,850 m 40,0

122 B.01.00.00 KNR 906/102/5 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

7˙m, grunt kategorii III

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,850 m 40,0
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3.2 Element Roboty ziemne

Mnożnik=2

123 B.01.02.01 KNNR 1/210/5 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka , głębokość 

powyżej  4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop obiektowy gł.pompowni + podsypka i 

fundament:6,75*3,0*3,0=60,8

Wykop obiektowy pod zbiorniki Fi 1600 i 

2000mm;2,6*3*3+2,8*3*3=48,6

dozownik chemii;2,0

łącznie;111,4 111,4*0,8 89,120

RAZEM: 89,120 m3 89,12

124 B.01.02.01 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

111,4*0,2 22,280

RAZEM: 22,280 m3 22,28

125 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Odpompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 120 120,000

RAZEM: 120,000 m-g 120

126 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

89,12 89,120

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*6,75*0,8 -8,308

suchy zbiornik -3,14*(1,1*1,1*2,9+0,9*0,9*2,7)*0,8 -14,308

RAZEM: 66,504 m3 66,50

127 B.01.02.01 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m 

wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

22,28 22,280

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*6,75*0,2 -2,077

suchy zbiornik -3,14*(1,1*1,1*2,9+0,9*0,9*2,7)*0,2 -3,577

RAZEM: 16,626 m3 16,63

128 B.01.02.01 KNNR 1/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

obj. pompowni 3,14*0,7*0,7*6,75 10,386

suchy zbiornik 3,14*(1,1*1,1*2,9+0,9*0,9*2,7) 17,885

RAZEM: 28,271 m3 28,27

3.3 Element Kody CPV: 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

 Pompownia P1

Mnożnik=2

129 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Rozładunek elementów pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym 

fundamencie kpl 1

130 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż uzbrojenia pompowni P1wraz z rozruchem technologicznym

szt 1

131 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny

szt 1,0
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3.4 Element Sucha pompownia

Mnożnik=2

132 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 1600mm wraz z komorą odciążającą wg projektu, właz

ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 1

133 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Studnie kanalizacyjne systemowe PE Fi 2000mm wraz z komorą odciążającą wg projektu, właz

ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno kpl 1

134 B.01.04.02 KNNR 4/1210/1 

analogia

Wypełnienie rur ochronnych betonem, zamknięcie rur ochronnych - wypełnienie komory 

odciążającej

Wyliczenie ilości robót:

komora dociążająca Fi 1600mm 3,14*0,8*0,8*0,6 1,206

komora dociążająca Fi 2000mm 3,14*1,0*1,0*0,76 2,386

RAZEM: 3,592 m3 3,59

135 B.01.04.02 KSNR 4/517/5 

(4)

Zawór zwrotny żeliwny skośny kołnierzowy, 1.6 MPa,  Fi˙100˙mm

szt 3

136 B.01.04.02 KNR 709/2619/4

(1)

Montaż zasuw kołnierzowych nożowych , Dn 80˙mm z napędem elektromagnetycznym

szt 3

137 B.01.04.02 KNR 709/2619/5

(1)

Montaż zasuw kołnierzowych nożowych , Dn 100˙mm z napędem elektromagnetycznym

szt 1

138 B.01.04.02 Kalkulacja własna Montaż przepływomierza elektromagnetycznego Fi 100mm z dedektorem pustego rurociągu kpl 1

139 B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - trójnik kołnierzowy 100/80mm szt 1

140 B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - trójnik kołnierzowy 100/100mm szt 1

141 B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - Króciec FF 100/125mm szt 4

142 B.01.04.02 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - zwężka 100/125mm szt 1

3.5 Element Zbiornik na chemię

143 B.01.04.02 KNNR 4/1407/1 Deskowanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+3,1)*2*0,3 3,060

RAZEM: 3,060 m2 3,06

144 B.01.04.02 KNNR 4/1402/1 

(1)

Przygotowanie mechaniczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10-14˙mm, stal w kręgach

t 0,1

145 B.01.04.02 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10-14˙mm t 0,1

146 B.01.04.02 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach; ławy, bloki oporowe

Wyliczenie ilości robót:

3,1*2*0,3 1,860

RAZEM: 1,860 m3 1,86

147 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Zakup, dostawa i montaż zbiornika na chemię wraz z wyposażeniem

kpl 1

4 Rozdział Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI P1

4.1 Element Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

 Ogrodzenie

148 B.01.04.03 KNR 201/312/11 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu 

IV - dla słupków ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30 30,000

RAZEM: 30,000 szt 30
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149 B.01.04.03 KNR 202/203/1 

(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5˙m3

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*0,8*30 0,960

RAZEM: 0,960 m3 0,96

150 B.01.04.03 KNR 231/702/2 Analogia: obsadzenia słupków stalowych ogrodzenia szt 30

151 B.01.04.03 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - cokoły 

pod ogrodzenie

Wyliczenie ilości robót:

(20,9+15,3)*2-4,1 68,300

RAZEM: 68,300 m 68,30

152 B.01.04.03 KNRW 

202/1805/11

Ogrodzenia z prętów w ramach pomiędzy słupkami , osadzenie przęseł  w ramach z 

kształtowników

Wyliczenie ilości robót:

((20,9+15,3)*2-3,92)*1,72 117,786

RAZEM: 117,786 m2 117,8

153 B.01.04.03 KNR 202/1807/2 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1,8˙m, żelbetowe (20x20˙cm) szt 2

154 B.01.04.03 KNR 202/1808/2 Brama z prętów stalowych na gotowych słupkach (szerokość: 3.0˙m), wysokość 1.7˙m z furtką 

szer. 0,97m kpl 1

4.2 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 Utwardzenie nawierzchni

155 C.01.03.00 KNNR 6/101/9 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30˙cm, kategoria 

gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wg projektu; 179,0 179,000

RAZEM: 179,000 m2 179,0

156 C.01.03.00 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 179,0

157 C.01.05.00 KNNR 6/502/4 

(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kostka szara m2 179,0

158 C.01.05.00 KNNR 6/404/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 55,0
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Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P2

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 8,276

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(22150,7-7486,1)=14664,6

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 7486,1

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

22150,7*0,1*0,85*0,6 1 129,686

RAZEM: 1 129,686 m3 1 129,69

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

22150,7*0,9*0,85*0,6 10 167,171

RAZEM: 10 167,171 m3 10 167,17
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4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(22150,7-7486,1)=14664,6

14664,6*0,1*0,15*0,6 131,981

RAZEM: 131,981 m3 131,98

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

14664,6*0,9*0,15*0,6 1 187,833

RAZEM: 1 187,833 m3 1 187,83

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 7486,1 7486,1*0,1*0,15*0,6 67,375

RAZEM: 67,375 m3 67,38

7 B.01.02.01 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

7486,1*0,9*0,15*0,6 606,374

RAZEM: 606,374 m3 606,37

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

22150,7*0,1*0,85*0,4 753,124

RAZEM: 753,124 m3 753,12

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

22150,7*0,9*0,85*0,4 6 778,114

RAZEM: 6 778,114 m3 6 778,11

10 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

14664,6*0,1*0,15*0,4 87,988

RAZEM: 87,988 m3 87,99

11 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

14664,6*0,9*0,15*0,4 791,888

RAZEM: 791,888 m3 791,89

12 B.01.02.01 KNNR 1/307/5, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 7486,1 7486,1*0,1*0,15*0,4 44,917

RAZEM: 44,917 m3 44,92
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13 B.01.02.01 KNNR 1/307/6, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 7486,1 7486,1*0,9*0,15*0,4 404,249

RAZEM: 404,249 m3 404,25

14 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

14664,6/1,0*2*0,6 17 597,520

RAZEM: 17 597,520 m2 17 597,52

15 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

14664,6/1,0*2*0,4 11 731,680

RAZEM: 11 731,680 m2 11 731,68

16 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

7486,1/1,0*2*0,6 8 983,320

RAZEM: 8 983,320 m2 8 983,32

17 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 6˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

7486,1/1,0*2*0,4 5 988,880

RAZEM: 5 988,880 m2 5 988,88

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

18 B.01.03.00 KNNR 1/605/2 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

5,0˙m

R= 0,900   M= 0,900   S= 0,900

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń; kanał C i C1.2 1400 1 400,000

RAZEM: 1 400,000 szt 1 400,00

19 B.01.03.00 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń; 3455-1400 2 055,000

RAZEM: 2 055,000 szt 2 055,00

20 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

4316*1,0*0,2 863,200

RAZEM: 863,200 m3 863,20

21 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 4 316,00

22 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm - do odpompowania 

wody szt 80
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23 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 4601 4 601,000

uwzględnione w igłofiltrach -789 -789,000

RAZEM: 3 812,000 m-g 3 812

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

24 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

w gruntach nawodnionych 7770*1,0 7 770,000

RAZEM: 7 770,000 m2 7 770,00

25 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 8275,9*1,0*0,2 1 655,180

przewierty -(13,2+7,3+12,7+11,5+11,5+11,6+13+13,7)*1,0*0,2 -18,900

RAZEM: 1 636,280 m3 1 636,28

26 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 8275,9 8 275,900

przewierty -(13,2+7,3+12,7+11,5+11,5+11,6+13+13,7+13,4) -107,900

studzienki -(127*0,425+165*1,0+54*1,2) -283,775

RAZEM: 7 884,225 m 7 884,2

27 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 7884,2*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 1 847,268

RAZEM: 1 847,268 m3 1 847,27

28 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 1 847,27

29 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 7 884,2

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

30 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 8

31 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙323,9˙mm, 

grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Odc. P2-C_1 13,2 13,200

Odc. C_16-C_17 7,3 7,300

Odc. C1.1-C1.1_1 12,7 12,700

Odc. C1.4-C1.2_1 11,5 11,500

Odc. C_7-C2_1 11,5 11,500

Odc. C10-C3_1 11,6 11,600

Odc. C12-C4_1 13,0 13,000

Odc.D40-D41 13,7 13,700

RAZEM: 94,500 m 94,50

32 B.01.04.05 KNNR 4/1005/6 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙323,9˙mm- ochronne m 13,4
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33 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙200˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 107,9

34 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 300/200mm

szt 20

35 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 107,9

1.5 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kanalizacyjne

36 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 

1200mm

Wyliczenie ilości robót:

153,5*1,4*1,0+363,5*1,2*1,0 651,100

RAZEM: 651,100 m3 651,10

37 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta przelotowa, PE 200/200/200˙mm, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 4

38 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 

200/200/200˙mm, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 42

39 B.01.04.02 KNR 228/408/3 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta dopływ lewy lub prawy, 200/200˙mm,  

właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 81

40 B.01.04.02 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

308,5-127*2 54,500

RAZEM: 54,500 m 54,50

41 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 35

42 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 130

43 B.01.04.02 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, za każdy 1,0˙m 

różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

363,5-165*2 33,500

RAZEM: 33,500 m 33,50

44 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 6

45 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 48

46 B.01.04.02 KNR 228/409/2 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, za każdy 1,0˙m 

różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

153,5-54*2 45,500

RAZEM: 45,500 m 45,50

47 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 200mm dla studzienek 

kaskadowych szt 2
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48 B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 200/200mm 2 2,000

kolano kąt 90 st. Fi 200mm 2 2,000

rura spadowa o średniej długości 1,2m 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

49 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i 

1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm; gł. łączna 363,5m -obj. obsypu 

stożka 1,23m3)

(363,5-165*0,6)*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+165*1,23 825,848

Fi 1200mm (gł. łączna 153,5m - obj. obsypu 

stożka 1,32m3)

(153,5-54*0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+2*1,32 325,856

RAZEM: 1 151,704 m3 1 151,70

50 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 36,36

1.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

51 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1129,69+753,12 1 882,810

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

1636,28+1847,27*2=5330,8

odjąć obj. studzienek- obsyp 

studzienek;455,8+1151,7

razem;6938,3 -6938,3*0,1*0,85 -589,756

RAZEM: 1 293,054 m3 1 293,05

52 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

10167,17+6778,11+651,1*0,85 17 498,715

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -6938,3*0,9*0,85 -5 307,800

RAZEM: 12 190,915 m3 12 190,92

53 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

131,98+67,38+87,99+44,92 332,270

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -6938,3*0,1*0,15 -104,075

RAZEM: 228,195 m3 228,20

54 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1187,83+606,37+791,84+404,25+651,1*0,15 3 087,955

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -6938,3*0,9*0,15 -936,671

RAZEM: 2 151,284 m3 2 151,28
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55 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

6938,3-1847,2 5 091,100

RAZEM: 5 091,100 m3 5 091,10

1.7 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

56 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(283+351+886)*1,0 1 520,000

RAZEM: 1 520,000 m2 1 520,00

57 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 1 520,00

58 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 1 520,00

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

KANALIZACJA TŁOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

59 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,264

60 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - wykop wspólny z kanałem 

garwitacyjnym. do 3,0m - 226,6 m3

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m - 

150,1+6,0=156,1 m3

łącznie; 382,7 m3 382,7*0,1*0,85*0,7 22,771

RAZEM: 22,771 m3 22,77

61 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

382,7*0,9*0,85*0,7 204,936

RAZEM: 204,936 m3 204,94

62 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 382,7*0,1*0,15*0,7 4,018

RAZEM: 4,018 m3 4,02
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63 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 382,7*0,9*0,15*0,7 36,165

RAZEM: 36,165 m3 36,17

64 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

382,7*0,1*0,85*0,3 9,759

RAZEM: 9,759 m3 9,76

65 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

382,7*0,9*0,85*0,3 87,830

RAZEM: 87,830 m3 87,83

66 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 382,7*0,1*0,15*0,3 1,722

RAZEM: 1,722 m3 1,72

67 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 382,7*0,9*0,15*0,3 15,499

RAZEM: 15,499 m3 15,50

68 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 110mm sam w wykopie 150,1/0,9*2*0,7 233,489

rurociąg PVC Fi 200mm 6,0/1,0*2*0,7 8,400

RAZEM: 241,889 m2 241,89

69 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 150,1/0,9*2*0,3 100,067

rurociąg PVC Fi 200mm 6,0/1,0*2*0,3 3,600

RAZEM: 103,667 m2 103,67
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2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

70 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg sam w wykopie Fi 90mm 83,2*0,9*0,2 14,976

rurociąg Fi 200mm 2,5*1,0*0,2 0,500

RAZEM: 15,476 m3 15,48

71 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 85

72 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 125

2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

73 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

we wspólnym wykopie 0 0,000

same rurociągi 83,2*0,9+2,5*1,0 77,380

RAZEM: 77,380 m2 77,38

74 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny wykop (177,4-14,5)*0,7*0,2 22,806

sam rurociąg w wykopie 33,3*0,9*0,2+2,5*1,0*0,2 6,494

RAZEM: 29,300 m3 29,30

75 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 3,0-1,0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0

76 B.01.04.01 KNNR 4/1009/4 

(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  (PE100, SDR17), Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 260,6 260,600

odjąć przewiert -14,5 -14,500

RAZEM: 246,100 m 246,10

77 B.01.04.01 KNNR 4/1010/4 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

110˙mm, z agregatem złącze 22

78 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% (177,4-14,5)*(0,7*0,4-3,14*0,045*0,045)*0,5 22,288

83,2*(0,9*0,4-3,14*0,045*0,045)*0,5 14,711

2,5*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 0,586

RAZEM: 37,585 m3 37,59

79 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 37,59

80 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2,5

81 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 1

82 KNNR 4/1692/4 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

100˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 7
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2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejście przewiertem

83 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 1

84 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙193,7˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 14,5

85 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn˙110˙mm, płozy typu 

Integra lub równorzędne m 14,5

86 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 200/100mm

szt 2

2.5 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kontrolne

87 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 

1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm 2,0*1,4*1,0 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,80

88 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, z 

płaskim dnem,  z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, pieścień żelbetowy 

odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

89 B.01.04.02 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE- kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

110/100mm szt 2

90 B.01.04.02 KNNR 4/220/3 

(1)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙100˙mm

szt 1

91 B.01.04.02 KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe szt 1

92 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1200mm (obj. obsypu stożka 1,32m3) 2,0*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+1*1,32 6,658

RAZEM: 6,658 m3 6,66

93 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 6,66

2.6 Element Studzienka rozprężna

94 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 

2,0 m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, 

właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

95 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00

96 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

97 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94
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2.7 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

98 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

22,77+9,76 32,530

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

29,3+37,59*2=95,1

odjąć obj. studzienek+ obsyp;6,66+5,94=12,6

razem;117,1 -117,1*0,1*0,85 -9,954

RAZEM: 22,576 m3 22,58

99 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

204,94+87,83 292,770

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -117,1*0,9*0,85 -89,582

RAZEM: 203,188 m3 203,19

100 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

4,02+1,72 5,740

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -117,1*0,1*0,15 -1,757

RAZEM: 3,983 m3 3,98

101 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

36,17+15,5 51,670

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -117,1*0,9*0,15 -15,809

RAZEM: 35,861 m3 35,86

102 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

117,1-37,6 79,500

RAZEM: 79,500 m3 79,50

3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

 Roboty ziemne

103 B.01.00.00 KNR 906/101/5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

7˙m, grunt kategorii III - przyjęto 84% odzysk materiałów

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,850 m 16,0

104 B.01.00.00 KNR 906/102/5 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

7˙m, grunt kategorii III

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,850 m 16,0
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105 B.01.02.01 KNNR 1/210/5 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka , 

głębokość powyżej  4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop obiektowy gł.pompowni + podsypka i 

fundament:5,10+0,2+0,3=5,6m

5,6*4,0*4,0*0,80 71,680

RAZEM: 71,680 m3 71,68

106 B.01.02.01 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

5,6*4*4*0,2 17,920

RAZEM: 17,920 m3 17,92

107 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Odpompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 100 100,000

RAZEM: 100,000 m-g 100

108 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

z poz.1 71,68 71,680

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,8 -1,963

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*5,1*0,8 -6,277

RAZEM: 63,440 m3 63,44

109 B.01.02.01 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m 

wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z poz.2 17,92 17,920

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,2 -0,491

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*5,1*0,2 -1,569

RAZEM: 15,860 m3 15,86

110 B.01.02.01 KNNR 1/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

obj. fundamentu i podsypki 3,14*1,25*1,25*0,5 2,453

obj. pompowni 3,14*0,7*0,7*5,1 7,847

RAZEM: 10,300 m3 10,30

3.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P1- płyta żelbetowa

111 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Izolacja dna pompowni włókniną syntetyczną

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,25*1,25 4,906

RAZEM: 4,906 m2 4,91

112 B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia P1 3,14*1,25*1,25*0,2 0,981

RAZEM: 0,981 m3 0,98

113 B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 

(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10˙mm, stal w prętach

t 0,194



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I 

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

2014-11-05

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

strona nr: 15

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

114 B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 Deskowanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(1,25*0,8+1,05*0,5) 9,577

RAZEM: 9,577 m2 9,58

115 B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10˙mm t 0,194

116 B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, ręcznie, : ławy, bloki 

oporowe

Wyliczenie ilości robót:

fundament 3,14*(1,25*1,25*0,8-1,05*1,05*0,5) 2,194

zalanie przestrzeni między zbiornikiem 

pompowni a fundamentem

3,14*(1,05*1,05*0,3-0,9*0,9*0,3) 0,276

RAZEM: 2,470 m3 2,47

3.3 Element Kody CPV: 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

ścieków

 Pompownia P2

117 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Rozładunek elementów pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym 

fundamencie kpl 1

118 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż uzbrojenia pompowni P2 wraz z rozruchem technologicznym

szt 1

119 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny

szt 1,0



Data opracowania:
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Przedmiar robót nr 3

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P3

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Element Robory rozbiórkowe

1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w drogach asfaltowych (1065+2,5+411+568+197,2+163,3)*2 4 814,000

RAZEM: 4 814,000 m 4 814,00

2 AT 3/104/3

KNR 404/1103/5

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość

do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

w drogach asfaltowych (1065+2,5+411+568+197,2+163,3)*1,0 2 407,000

RAZEM: 2 407,000 m2 2 407,00

1.2 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

3 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 5,0

4 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(13593,8-2884,2)=10709,6

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2884,2

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

13593,8*0,1*0,85*0,6 693,284

RAZEM: 693,284 m3 693,28
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5 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

13593,8*0,9*0,85*0,6 6 239,554

RAZEM: 6 239,554 m3 6 239,55

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(13593,8-2884,2)=10709,6

10709,6*0,1*0,15*0,6 96,386

RAZEM: 96,386 m3 96,39

7 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

10709,6*0,9*0,15*0,6 867,478

RAZEM: 867,478 m3 867,48

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2884,2 2884,2*0,1*0,15*0,6 25,958

RAZEM: 25,958 m3 25,96

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

2884,2*0,9*0,15*0,6 233,620

RAZEM: 233,620 m3 233,62

10 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

13593,8*0,1*0,85*0,4 462,189

RAZEM: 462,189 m3 462,19

11 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

13593,8*0,9*0,85*0,4 4 159,703

RAZEM: 4 159,703 m3 4 159,70

12 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

10709,6*0,1*0,15*0,4 64,258

RAZEM: 64,258 m3 64,26

13 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

10709,6*0,9*0,15*0,4 578,318

RAZEM: 578,318 m3 578,32
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14 B.01.02.01 KNNR 1/307/5, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2884,2 2884,2*0,1*0,15*0,4 17,305

RAZEM: 17,305 m3 17,31

15 B.01.02.01 KNNR 1/307/6, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 2884,2 2884,2*0,9*0,15*0,4 155,747

RAZEM: 155,747 m3 155,75

16 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

10709,6/1,0*2*0,6 12 851,520

RAZEM: 12 851,520 m2 12 851,52

17 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

10709,6/1,0*2*0,4 8 567,680

RAZEM: 8 567,680 m2 8 567,68

18 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 6˙m

Wyliczenie ilości robót:

2884,2/1,0*2*0,6 3 461,040

RAZEM: 3 461,040 m2 3 461,04

19 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 6˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

2884,2/1,0*2*0,4 2 307,360

RAZEM: 2 307,360 m2 2 307,36

1.3 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

20 B.01.03.00 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń; 2934 2934 2 934,000

RAZEM: 2 934,000 szt 2 934,00

21 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 1674*1,0*0,2 334,800

RAZEM: 334,800 m3 334,80

22 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 1 674

23 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm - do odpompowania 

wody szt 34
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24 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 2770 2 770,000

uwzględnione w igłofiltrach -586 -586,000

RAZEM: 2 184,000 m-g 2 184

1.4 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

25 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

w gruntach nawodnionych 4600*1,0 4 600,000

RAZEM: 4 600,000 m2 4 600,00

26 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 5008,1*1,0*0,2 1 001,620

przewierty -(10,5+7,4)*1,0*0,2 -3,580

RAZEM: 998,040 m3 998,04

27 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 5008,1 5 008,100

przewierty -(10,5+7,4) -17,900

studzienki -(70*0,425+111*1,0+19*1,2) -163,550

RAZEM: 4 826,650 m 4 826,7

28 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 4826,7*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 1 130,896

RAZEM: 1 130,896 m3 1 130,90

29 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 1 130,90

30 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 4 826,7

1.5 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

31 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 1

32 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙323,9˙mm, 

grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Odc. E14-E2_1 10,5 10,500

RAZEM: 10,500 m 10,50

33 B.01.04.05 KNNR 4/1005/6 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙323,9˙mm- ochronne m 7,4

34 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙200˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 17,9

35 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 300/200mm

szt 4

36 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 17,9
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1.6 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kanalizacyjne

37 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 

1200mm

Wyliczenie ilości robót:

(62,0+249,5)*1,4*0,6 261,660

RAZEM: 261,660 m3 261,66

38 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta przelotowa, PE 200/200/200˙mm, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 3

39 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 

200/200/200˙mm, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 28

40 B.01.04.02 KNR 228/408/3 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta dopływ lewy lub prawy, 200/200˙mm,  

właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 39

41 B.01.04.02 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z 

tworzywa sztucznego, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

173,0-70*2 33,000

RAZEM: 33,000 m 33,00

42 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 81

43 B.01.04.02 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, za każdy 1,0˙m 

różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

249,5-111*2 27,500

RAZEM: 27,500 m 27,50

44 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 7

45 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 12

46 B.01.04.02 KNR 228/409/2 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, za każdy 1,0˙m 

różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

62,0-19*2 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,00

47 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 200mm dla studzienek 

kaskadowych szt 4

48 B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 200/200mm 4 4,000

kolano kąt 90 st. Fi 200mm 4 4,000

rura spadowa o średniej długości 1,0m 4 4,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00
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49 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i 

1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm; gł. łączna 249,5m (obj. obsypu 

stożka 1,23m3)

(249,5-111*0,6)*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+111*1,23 567,260

Fi 1200mm (gł. łączna 62m - obj. obsypu 

stożka 1,32m3)

(62-19*0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+19*1,32 160,131

RAZEM: 727,391 m3 727,39

50 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 36,36

1.7 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

51 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

693,28+462,19 1 155,470

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

998,04+1130,9*2=3259,8

odjąć obj. studzienek;360,0+727,4

razem;4347,2 -4347,2*0,1*0,85 -369,512

RAZEM: 785,958 m3 785,96

52 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

623,55+4159,7+261,66*0,85 5 005,661

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -4347,2*0,9*0,85 -3 325,608

RAZEM: 1 680,053 m3 1 680,05

53 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

96,39+25,96+64,26+17,31 203,920

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -4347,2*0,1*0,15 -65,208

RAZEM: 138,712 m3 138,71

54 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

867,48+233,62+578,32+155,75+261,66*0,15 1 874,419

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -4347,2*0,9*0,15 -586,872

RAZEM: 1 287,547 m3 1 287,55

55 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

4347,2-1130,9 3 216,300

RAZEM: 3 216,300 m3 3 216,30
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1.8 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej i gruntowej

56 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

droga żwirowa (122,9+247)*1,0 369,900

RAZEM: 369,900 m2 369,90

57 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 369,90

58 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm oraz 

utwardzenie drogi gruntowej

Wyliczenie ilości robót:

droga żwirowa 369,9 369,900

droga gruntowa (312+398+92,3+61+761+415,7+40,8)*1,0 2 080,800

RAZEM: 2 450,700 m2 2 450,70

1.9 Element Odtworzenie drogi asfaltowej

59 C.01.03.00 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 2 407,00

60 C.01.05.00 KNNR 6/110/5 

(1)

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  0/16 , warstwa po zagęszczeniu 10cm

Krotność=1,66 m2 2 407,00

61 C.01.05.00 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2 407,00

62 C.01.05.00 KNNR 6/308/3 

(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

0/16, grubość po zagęszczeniu 8˙cm

Krotność=1,33 m2 2 407,00

63 C.01.05.00 KNNR 6/309/2 

(1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

0/12,8, grubość po zagęszczeniu 5˙cm

Krotność=1,25 m2 2 407,00

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA TŁOCZNA

2.1 Element Robory rozbiórkowe

64 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny uwzględniono w kanalizacji 

grawitacyjnej

0 0,000

sam w drodze 19,2*2 38,400

RAZEM: 38,400 m 38,40

65 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość

do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny - poszerzenie o 0,7m (422-9,8)*0,7 288,540

sam w drodze 19*1,0 19,000

RAZEM: 307,540 m2 307,54

2.2 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

66 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,441
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67 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - wykop wspólny z kanałem 

garwitacyjnym. do 3,0m - 618,9 m3

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m - 25,6+5,6=31,2

m3

łącznie; 650,1 m3 650,1*0,1*0,85*0,7 38,681

RAZEM: 38,681 m3 38,68

68 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

650,1*0,9*0,85*0,7 348,129

RAZEM: 348,129 m3 348,13

69 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 650,1*0,1*0,15*0,7 6,826

RAZEM: 6,826 m3 6,83

70 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 650,1*0,9*0,15*0,7 61,434

RAZEM: 61,434 m3 61,43

71 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

650,1*0,1*0,85*0,3 16,578

RAZEM: 16,578 m3 16,58

72 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

650,1*0,9*0,85*0,3 149,198

RAZEM: 149,198 m3 149,20

73 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 650,1*0,1*0,15*0,3 2,925

RAZEM: 2,925 m3 2,93

74 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 650,1*0,9*0,15*0,3 26,329

RAZEM: 26,329 m3 26,33
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75 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 25,6/0,9*2*0,7 39,822

rurociąg PVC Fi 200mm 5,6/1,0*2*0,7 7,840

RAZEM: 47,662 m2 47,66

76 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 25,6/0,9*2*0,3 17,067

rurociąg PVC Fi 200mm 5,6/1,0*2*0,3 3,360

RAZEM: 20,427 m2 20,43

2.3 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

77 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg sam w wykopie Fi 90mm 33,3*0,9*0,2 5,994

rurociąg Fi 200mm 2,5*1,0*0,2 0,500

RAZEM: 6,494 m3 6,49

78 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 36

79 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

uwzględniono dodatkowe pompowanie 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

2.4 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

80 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

we wspólnym wykopie 0 0,000

same rurociągi 16,2*0,9+2,5*1,0 17,080

RAZEM: 17,080 m2 17,08

81 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny wykop (422,1-9,8)*0,7*0,2 57,722

sam rurociąg w wykopie 16,2*0,9*0,2+2,5*1,0*0,2 3,416

RAZEM: 61,138 m3 61,14

82 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 3,0-1,0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0
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83 B.01.04.01 KNNR 4/1009/3 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 422,1+16,2-2,0-9,8 426,500

RAZEM: 426,500 m 426,50

84 B.01.04.01 KNNR 4/1010/3 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

90˙mm, z agregatem złącze 38

85 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% (422,1-9,8)*(0,7*0,4-3,14*0,045*0,45)*0,5 44,614

16,2*(0,9*0,4-3,14*0,045*0,045)*0,5 2,864

2,0*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 0,469

RAZEM: 47,947 m3 47,95

86 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 47,95

87 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2,0

88 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 2

89 KNNR 4/1692/3 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

80˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 4

2.5 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejście przewiertem

90 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 1

91 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙193,7˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 9,8

92 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PE Dn˙90˙mm, płozy typu 

Integra lub równorzędne m 9,8

93 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 200/100mm

szt 2

2.6 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kontrolne

94 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 

1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm 2,0*1,4*1,0 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,80

95 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, z 

płaskim dnem,  z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, pieścień żelbetowy 

odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

96 B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE - kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

90/110mm szt 2

97 B.01.04.02 KNNR 4/220/3 

(1)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙100˙mm

szt 1

98 B.01.04.02 KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe szt 1
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99 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1200mm (obj. obsypu stożka 1,32m3) 2,0*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+1*1,32 6,658

RAZEM: 6,658 m3 6,66

100 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 6,66

2.7 Element Studzienka rozprężna

101 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 

2,0 m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, 

właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

102 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00

103 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

104 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94

2.8 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

105 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

38,68+16,58 55,260

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

61,1+48,0/2*2=157,1

odjąć obj. studzienek+ obsyp;6,66+5,94=12,6

razem;169,7 -169,7*0,1*0,85 -14,425

RAZEM: 40,835 m3 40,84

106 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

348,13+149,20 497,330

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -169,7*0,9*0,85 -129,821

RAZEM: 367,509 m3 367,51

107 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

6,82+2,93 9,750

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -169,7*0,1*0,15 -2,546

RAZEM: 7,204 m3 7,20

108 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

61,43+26,33 87,760

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -169,7*0,9*0,15 -22,910

RAZEM: 64,850 m3 64,85
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109 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

169,7-48,0 121,700

RAZEM: 121,700 m3 121,70

2.9 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

110 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie dla wspólnego rurociągu (422-9,8)*0,7 288,540

sam rurociąg 19*1,0 19,000

RAZEM: 307,540 m2 307,54

111 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 307,54

112 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 307,54

3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

 Roboty ziemne

113 B.01.00.00 KNR 906/101/5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

8˙m, grunt kategorii III - przyjęto 84% odzysk materiałów m 16,0

114 B.01.00.00 KNR 906/102/5 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

8˙m, grunt kategorii III m 16,0

115 B.01.02.01 KNNR 1/210/5 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka , 

głębokość powyżej  4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop obiektowy gł.pompowni + podsypka i 

fundament:5,95+0,2+0,3=6,45m

6,5*4,0*4,0*0,80 83,200

RAZEM: 83,200 m3 83,20

116 B.01.02.01 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

6,5*4*4*0,2 20,800

RAZEM: 20,800 m3 20,80

117 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Odpompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 100 100,000

RAZEM: 100,000 m-g 100

118 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

z poz.1 83,2 83,200

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,8 -1,963

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*5,95*0,8 -7,324

RAZEM: 73,913 m3 73,91
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119 B.01.02.01 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m 

wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z poz.2 12,8 12,800

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,2 -0,491

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*5,95*0,2 -1,831

RAZEM: 10,478 m3 10,48

120 B.01.02.01 KNNR 1/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

obj. fundamentu i podsypki 3,14*1,25*1,25*0,5 2,453

obj. pompowni 3,14*0,7*0,7*5,95 9,155

RAZEM: 11,608 m3 11,61

3.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P3- płyta żelbetowa

121 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Izolacja dna pompowni włókniną syntetyczną

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,25*1,25 4,906

RAZEM: 4,906 m2 4,91

122 B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia P1 3,14*1,25*1,25*0,2 0,981

RAZEM: 0,981 m3 0,98

123 B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 

(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10˙mm, stal w prętach

t 0,194

124 B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 Deskowanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(1,25*0,8+1,05*0,5) 9,577

RAZEM: 9,577 m2 9,58

125 B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10˙mm t 0,194

126 B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, ręcznie, : ławy, bloki 

oporowe

Wyliczenie ilości robót:

fundament 3,14*(1,25*1,25*0,8-1,05*1,05*0,5) 2,194

zalanie przestrzeni między zbiornikiem 

pompowni a fundamentem

3,14*(1,05*1,05*0,3-0,9*0,9*0,3) 0,276

RAZEM: 2,470 m3 2,47

3.3 Element Kody CPV: 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

ścieków

 Pompownia P3

127 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Rozładunek elementów pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym 

fundamencie kpl 1

128 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż uzbrojenia pompowni P3 wraz z rozruchem technologicznym

szt 1

129 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny

szt 1,0
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I
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Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P4

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,5

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(1195,6-97,6)=1098,0

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 97,6

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

1195,6*0,1*0,85*0,7 71,138

RAZEM: 71,138 m3 71,14

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

1195,6*0,9*0,85*0,7 640,244

RAZEM: 640,244 m3 640,24

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 1098 1098*0,1*0,15*0,7 11,529

RAZEM: 11,529 m3 11,53
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5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1098*0,9*0,15*0,7 103,761

RAZEM: 103,761 m3 103,76

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m; 97,6 97,6*0,1*0,15*0,7 1,025

RAZEM: 1,025 m3 1,03

7 B.01.02.01 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 97,6 97,6*0,9*0,15*0,7 9,223

RAZEM: 9,223 m3 9,22

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

1195,6*0,1*0,85*0,3 30,488

RAZEM: 30,488 m3 30,49

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

1195,6*0,9*0,85*0,3 274,390

RAZEM: 274,390 m3 274,39

10 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1098*0,1*0,15*0,3 4,941

RAZEM: 4,941 m3 4,94

11 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1098*0,9*0,15*0,3 44,469

RAZEM: 44,469 m3 44,47

12 B.01.02.01 KNNR 1/307/5, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 97,6*0,1*0,15*0,3 0,439

RAZEM: 0,439 m3 0,44

13 B.01.02.01 KNNR 1/307/6, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 97,6*0,9*0,15*0,3 3,953

RAZEM: 3,953 m3 3,95
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14 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1098/1,0*2*0,7 1 537,200

RAZEM: 1 537,200 m2 1 537,20

15 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

1098/1,0*2*0,3 658,800

RAZEM: 658,800 m2 658,80

16 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m

Wyliczenie ilości robót:

98,6/1,0*2*0,7 138,040

RAZEM: 138,040 m2 138,04

17 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

98,6/1,0*2*0,3 59,160

RAZEM: 59,160 m2 59,16

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

18 B.01.03.00 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń;160 160 160,000

RAZEM: 160,000 szt 160,00

19 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

339*1,0*0,2 67,800

RAZEM: 67,800 m3 67,80

20 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 339

21 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm - do odpompowania 

wody szt 7

22 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 300 300,000

uwzględnione w igłofiltrach -32 -32,000

RAZEM: 268,000 m-g 268

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

23 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

499*1,0 499,000

RAZEM: 499,000 m2 499,00



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I 

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

2014-11-05

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

strona nr: 6

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

24 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 500,8*1,0*0,2 100,160

RAZEM: 100,160 m3 100,16

25 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość 500,8 500,800

studzienki -(5*0,425+14*1,0+2*1,2) -18,525

RAZEM: 482,275 m 482,3

26 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

- przyjęto 50% 482,3*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 113,003

RAZEM: 113,003 m3 113,00

27 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 113,00

28 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 482,3

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kanalizacyjne

29 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm i 

obsypu

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm i 1000 6,5*1,4*1,0+29*1,2*1,0 43,900

RAZEM: 43,900 m3 43,90

30 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta przelotowa, PE 200/200/200˙mm, właz ze znakiem 

herbowym PWiK Piaseczno szt 2

31 B.01.04.02 KNR 228/408/3 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta dopływ lewy lub prawy, 200/200˙mm,  właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 3

32 B.01.04.02 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

11,5-5*2,0 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

33 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 5

34 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 9

35 B.01.04.02 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

29-14*2 1,000

RAZEM: 1,000 m 1,00

36 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

37 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1
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38 B.01.04.02 KNR 228/409/2 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

6,5-2*2 2,500

RAZEM: 2,500 m 2,50

39 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 200mm dla studzienek 

kaskadowych szt 2

40 B.01.04.02 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙200˙mm - studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 200/200mm 2 2,000

kolano kąt 90 st. Fi 200mm 2 2,000

rura spadowa o średniej długości 0,9m 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

41 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i 

1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm; gł. łączna 29,0m (obj. obsypu 

stożka 1,23m3)

(29-14*0,6)*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+14*1,23 65,733

Fi 1200mm (gł. łączna 6,5m - obj. obsypu 

stożka 1,32m3)

(6,5-2*0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+2*1,32 16,786

RAZEM: 82,519 m3 82,52

42 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 82,52

1.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

43 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

71,14+130,49 201,630

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

100,16+113*2=326,2

odjąć obj. studzienek+ obsyp 

studzienek;37,6+82,5

razem;446,3 -446,3*0,1*0,85 -37,936

RAZEM: 163,694 m3 163,69

44 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

340,24+274,39+43,9*0,85 651,945

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -446,3*0,9*0,85 -341,420

RAZEM: 310,525 m3 310,53

45 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

11,53+1,03+4,94+0,44 17,940

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -446,3*0,1*0,15 -6,695

RAZEM: 11,245 m3 11,25
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46 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

103,76+9,22+44,47+3,95+43,9*0,15 167,985

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -446,3*0,9*0,15 -60,251

RAZEM: 107,734 m3 107,73

47 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

446,3-113 333,300

RAZEM: 333,300 m3 333,30

1.6 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

48 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

138,5*1,0 138,500

RAZEM: 138,500 m2 138,50

49 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 138,50

50 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 138,50

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA TŁOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

51 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,237

52 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - wykop wspólny z kanałem 

garwitacyjnym. do 3,0m - 290,3 m3

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m - 64,6+6,9=71,5

m3

łącznie; 361,8 m3 361,8*0,1*0,85*0,7 21,527

RAZEM: 21,527 m3 21,53

53 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

361,8*0,9*0,85*0,7 193,744

RAZEM: 193,744 m3 193,74
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54 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 361,8*0,1*0,15*0,7 3,799

RAZEM: 3,799 m3 3,80

55 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 361,8*0,9*0,15*0,7 34,190

RAZEM: 34,190 m3 34,19

56 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

361,8*0,1*0,85*0,3 9,226

RAZEM: 9,226 m3 9,23

57 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

361,8*0,9*0,85*0,3 83,033

RAZEM: 83,033 m3 83,03

58 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 361,8*0,1*0,15*0,3 1,628

RAZEM: 1,628 m3 1,63

59 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 361,8*0,9*0,15*0,3 14,653

RAZEM: 14,653 m3 14,65

60 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 64,6/0,9*2*0,7 100,489

rurociąg PVC Fi 200mm 6,9/1,0*2*0,7 9,660

RAZEM: 110,149 m2 110,15

61 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 64,6/0,9*2*0,3 43,067

rurociąg PVC Fi 200mm 6,9/1,0*2*0,3 4,140

RAZEM: 47,207 m2 47,21
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2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

62 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg sam w wykopie Fi 90mm 33,3*0,9*0,2 5,994

rurociąg Fi 200mm 2,5*1,0*0,2 0,500

RAZEM: 6,494 m3 6,49

63 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 36

64 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

uwzględniono dodatkowe pompowanie 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

65 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

we wspólnym wykopie 0 0,000

same rurociągi 33,3*0,9+2,5*1,0 32,470

RAZEM: 32,470 m2 32,47

66 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny wykop 200,7*0,7*0,2 28,098

sam rurociąg w wykopie 33,3*0,9*0,2+2,5*1,0*0,2 6,494

RAZEM: 34,592 m3 34,59

67 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 3,0-1,0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0

68 KNNR 4/1009/3 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 234-2,0 232,000

RAZEM: 232,000 m 232,00

69 KNNR 4/1010/3 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

90˙mm, z agregatem złącze 20,00

70 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 200,7*(0,7*0,4-3,14*0,045*0,45)*0,5 21,717

33,3*(0,9*0,4-3,14*0,045*0,045)*0,5 5,888

3,0*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 0,703

RAZEM: 28,308 m3 28,31

71 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 28,31

72 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2,5

73 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 1
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74 KNNR 4/1692/3 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

80˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 4

2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kontrolne

75 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm 2,0*1,4*1,0 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,80

76 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, z 

płaskim dnem,  z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, pieścień żelbetowy 

odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

77 B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE - kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

90/110mm szt 2

78 B.01.04.02 KNNR 4/220/3 

(1)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙100˙mm

szt 1

79 B.01.04.02 KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe szt 1

80 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1200mm (obj. obsypu stożka 1,32m3) 2,0*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+1*1,32 6,658

RAZEM: 6,658 m3 6,66

81 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 6,66

2.5 Element Studzienka rozprężna

82 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 2,0 

m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

83 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00

84 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

85 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94

2.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

86 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

21,53+9,23 30,760

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

34,59+28,31*2=91,2

odjąć obj. studzienek+ obsyp;6,66+5,94=12,6

razem;103,8 -103,8*0,1*0,85 -8,823

RAZEM: 21,937 m3 21,94
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87 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

193,74+83,03 276,770

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -103,8*0,9*0,85 -79,407

RAZEM: 197,363 m3 197,36

88 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

3,8+1,63 5,430

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -103,8*0,1*0,15 -1,557

RAZEM: 3,873 m3 3,87

89 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

34,19+14,65 48,840

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -103,8*0,9*0,15 -14,013

RAZEM: 34,827 m3 34,83

90 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

103,8-28,3 75,500

RAZEM: 75,500 m3 75,50

2.7 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

91 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie dla wspólnego rurociągu 138*0,7 96,600

sam rurociąg 12*1,0 12,000

RAZEM: 108,600 m2 108,60

92 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 108,60

93 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 108,60

3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

PRZEPOMPOWNIA P4

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

 Roboty ziemne

94 B.01.00.00 KNR 906/101/2 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

5˙m, grunt kategorii III - uwzględniono odzysk materiałow 84%

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,830 m 16,0

95 B.01.00.00 KNR 906/102/2 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, głębokość wbicia 

ścianki do 5˙m, grunt kategorii III

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,830 m 16,0



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I 

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

2014-11-05

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

strona nr: 13

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

96 B.01.02.01 KNNR 1/210/5 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka , głębokość 

powyżej  4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop obiektowy gł.pompowni + podsypka i 

fundament:3,5+0,2+0,3=4,0m

4,0*4,0*4,0*0,80 51,200

RAZEM: 51,200 m3 51,20

97 B.01.02.01 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4,0*4*4*0,2 12,800

RAZEM: 12,800 m3 12,80

98 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Odpompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 80 80,000

RAZEM: 80,000 m-g 80

99 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

z poz.1 51,2 51,200

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,8 -1,963

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*3,5*0,8 -4,308

RAZEM: 44,929 m3 44,93

100 B.01.02.01 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m 

wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z poz.2 12,8 12,800

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,2 -0,491

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*3,5*0,2 -1,077

RAZEM: 11,232 m3 11,23

101 B.01.02.01 KNNR 1/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

obj. fundamentu i podsypki 3,14*1,25*1,25*0,5 2,453

obj. pompowni 3,14*0,7*0,7*3,5 5,385

RAZEM: 7,838 m3 7,84

3.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P4- płyta żelbetowa

102 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Izolacja dna pompowni włókniną syntetyczną

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,25*1,25 4,906

RAZEM: 4,906 m2 4,91

103 B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia P1 3,14*1,25*1,25*0,2 0,981

RAZEM: 0,981 m3 0,98

104 B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 

(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10˙mm, stal w prętach

t 0,194
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105 B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 Deskowanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(1,25*0,8+1,05*0,5) 9,577

RAZEM: 9,577 m2 9,58

106 B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10˙mm t 0,194

107 B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, ręcznie, : ławy, bloki 

oporowe

Wyliczenie ilości robót:

fundament 3,14*(1,25*1,25*0,8-1,05*1,05*0,5) 2,194

zalanie przestrzeni między zbiornikiem 

pompowni a fundamentem

3,14*(1,05*1,05*0,3-0,9*0,9*0,3) 0,276

RAZEM: 2,470 m3 2,47

3.3 Element Kody CPV: 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

 Pompownia P4

108 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Rozładunek elementów pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym 

fundamencie kpl 1

109 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż uzbrojenia pompowni P4 wraz z rozruchem technologicznym

szt 1

110 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny

szt 1,0
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P5

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,37

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(922,5-184,5)=738,0

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 184,5

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

922,5*0,1*0,85*0,7 54,889

RAZEM: 54,889 m3 54,89

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

922,5*0,9*0,85*0,7 493,999

RAZEM: 493,999 m3 494,00

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m;738,0 738,0*0,1*0,15*0,7 7,749

RAZEM: 7,749 m3 7,75
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5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 738,0*0,9*0,15*0,7 69,741

RAZEM: 69,741 m3 69,74

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 184,5 184,5*0,1*0,15*0,7 1,937

RAZEM: 1,937 m3 1,94

7 B.01.02.01 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m  184,5 184,5*0,9*0,15*0,7 17,435

RAZEM: 17,435 m3 17,44

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

922,5*0,1*0,85*0,3 23,524

RAZEM: 23,524 m3 23,52

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

922,5*0,9*0,85*0,3 211,714

RAZEM: 211,714 m3 211,71

10 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 738,0*0,1*0,15*0,3 3,321

RAZEM: 3,321 m3 3,32

11 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 738,0*0,9*0,15*0,3 29,889

RAZEM: 29,889 m3 29,89

12 B.01.02.01 KNNR 1/307/5, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m  184,5 184,5*0,1*0,15*0,3 0,830

RAZEM: 0,830 m3 0,83

13 B.01.02.01 KNNR 1/307/6, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 184,5*0,9*0,15*0,3 7,472

RAZEM: 7,472 m3 7,47
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14 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

738,0/1,0*2*0,7 1 033,200

RAZEM: 1 033,200 m2 1 033,20

15 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

738,0/1,0*2*0,3 442,800

RAZEM: 442,800 m2 442,80

16 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m

Wyliczenie ilości robót:

184,5/1,0*2*0,7 258,300

RAZEM: 258,300 m2 258,30

17 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

184,5/1,0*2*0,3 110,700

RAZEM: 110,700 m2 110,70

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

18 B.01.03.00 KNNR 1/608/2 

(1)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, żwir

Wyliczenie ilości robót:

368*1,0*0,2 73,600

RAZEM: 73,600 m3 73,60

19 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 368 368,000

RAZEM: 368,000 m 368,00

20 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm - do odpompowania 

wody szt 7

21 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 222

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

22 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

368,8*1,0 368,800

RAZEM: 368,800 m2 368,80

23 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 368,8*1,0*0,2 73,760

RAZEM: 73,760 m3 73,76
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24 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość 368,8 368,800

studzienki -(4*0,425+8*1,0) -9,700

RAZEM: 359,100 m 359,1

25 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 359,1*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 84,137

RAZEM: 84,137 m3 84,14

26 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 84,14

27 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 359,1

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kanalizacyjne

28 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm i 1000 18,5*1,2*1,0 22,200

RAZEM: 22,200 m3 22,20

29 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa 

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta przelotowa, PE 200/200/200˙mm, właz ze znakiem 

herbowym PWiK Piaseczno szt 1

30 B.01.04.02 KNR 228/408/3 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa 

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta dopływ lewy lub prawy, 200/200˙mm,  właz ze znakiem

herbowym PWiK Piaseczno szt 3

31 B.01.04.02 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa 

sztucznego, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

9,5-4*2,0 1,500

RAZEM: 1,500 m 1,50

32 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 3

33 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 5

34 B.01.04.02 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

18,5-8*2 2,500

RAZEM: 2,500 m 2,50

35 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm; gł. łączna 18,5m (obj. obsypu 

stożka 1,23m3)

(18,5-8*0,6)*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+8*1,23 42,104

RAZEM: 42,104 m3 42,10

36 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 42,10
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1.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

37 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

54,89+23,52 78,410

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

73,76+84,14*2=242,0

odjąć obj. studzienek;15,9+42,1

razem;300,0 -300*0,1*0,85 -25,500

RAZEM: 52,910 m3 52,91

38 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

494,0+211,71+22,2*0,85 724,580

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -300*0,9*0,85 -229,500

RAZEM: 495,080 m3 495,08

39 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

7,75+1,94+3,32+0,83 13,840

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -300*0,1*0,15 -4,500

RAZEM: 9,340 m3 9,34

40 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

69,74+17,44+29,89+7,47+22,2*0,15 127,870

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -300*0,9*0,15 -40,500

RAZEM: 87,370 m3 87,37

41 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka

74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

300,0-84,14 215,860

RAZEM: 215,860 m3 215,86

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

KANALIZACJA TŁOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

42 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,359
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43 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - wykop wspólny z kanałem 

garwitacyjnym. do 3,0m - 323,0 m3

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m - 

98,6+9,4=108,0 m3

łącznie; 431,0 m3 431,0*0,1*0,85*0,7 25,645

RAZEM: 25,645 m3 25,65

44 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

431,0*0,9*0,85*0,7 230,801

RAZEM: 230,801 m3 230,80

45 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 431,0*0,1*0,15*0,7 4,526

RAZEM: 4,526 m3 4,53

46 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 431,0*0,9*0,15*0,7 40,730

RAZEM: 40,730 m3 40,73

47 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

431,0*0,1*0,85*0,3 10,991

RAZEM: 10,991 m3 10,99

48 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

431,0*0,9*0,85*0,3 98,915

RAZEM: 98,915 m3 98,92

49 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 431,0*0,1*0,15*0,3 1,940

RAZEM: 1,940 m3 1,94

50 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 431,0*0,9*0,15*0,3 17,456

RAZEM: 17,456 m3 17,46
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51 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 98,6/0,9*2*0,7 153,378

rurociąg PVC Fi 200mm 9,4/1,0*2*0,7 13,160

RAZEM: 166,538 m2 166,54

52 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 98,6/0,9*2*0,3 65,733

rurociąg PVC Fi 200mm 9,4/1,0*2*0,3 5,640

RAZEM: 71,373 m2 71,37

2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

53 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg sam w wykopie Fi 90mm 72,8*0,9*0,2 13,104

rurociąg Fi 200mm 6,4*1,0*0,2 1,280

RAZEM: 14,384 m3 14,38

54 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 79

55 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

uwzględniono dodatkowe pompowanie 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

56 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

we wspólnym wykopie 0 0,000

same rurociągi 72,8*0,9+6,9*1,0 72,420

RAZEM: 72,420 m2 72,42

57 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny wykop 279,0*0,7*0,2 39,060

sam rurociąg w wykopie 72,8*0,9*0,2+6,9*1,0*0,2 14,484

RAZEM: 53,544 m3 53,54

58 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 6,9-1,0 5,900

RAZEM: 5,900 m 5,9
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59 KNNR 4/1009/3 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 351,8-2,0 349,800

RAZEM: 349,800 m 349,80

60 KNNR 4/1010/3 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

90˙mm, z agregatem złącze 30,00

61 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 277*(0,7*0,4-3,14*0,045*0,45)*0,5 29,973

72,8*(0,9*0,4-3,14*0,045*0,045)*0,5 12,873

6,4*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 1,500

RAZEM: 44,346 m3 44,35

62 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 44,35

63 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 6,4

64 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 2

65 KNNR 4/1692/3 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

80˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -4

2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kontrolne

66 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm 2,0*1,4*1,0 2,800

RAZEM: 2,800 m3 2,80

67 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, z 

płaskim dnem,  z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, pieścień żelbetowy 

odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

68 B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE - kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

90/110mm szt 2

69 B.01.04.02 KNNR 4/220/3 

(1)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙100˙mm

szt 1

70 B.01.04.02 KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe szt 1

71 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1200mm (obj. obsypu stożka 1,32m3) 2,0*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+1*1,32 6,658

RAZEM: 6,658 m3 6,66

72 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 6,66

2.5 Element Studzienka rozprężna

73 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 2,0 

m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

74 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00
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75 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

76 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94

2.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

77 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

25,65+10,99 36,640

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

53,54+44,35*2=142,2

odjąć obj. studzienek+ obsyp;6,66+5,94=12,6

razem;154,8 -154,8*0,1*0,85 -13,158

RAZEM: 23,482 m3 23,48

78 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

230,80+98,92 329,720

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -154,8*0,9*0,85 -118,422

RAZEM: 211,298 m3 211,30

79 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

4,53+1,94 6,470

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -154,8*0,1*0,15 -2,322

RAZEM: 4,148 m3 4,15

80 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

40,73+17,46 58,190

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -154,8*0,9*0,15 -20,898

RAZEM: 37,292 m3 37,29

81 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka

74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

154,8-44,3 110,500

RAZEM: 110,500 m3 110,50
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3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

PRZEPOMPOWNIA P5

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

 Roboty ziemne

82 B.01.00.00 KNR 906/101/2 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 5˙m, 

grunt kategorii III - uwzględniono odzysk materiałow 84%

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,830 m 16,0

83 B.01.00.00 KNR 906/102/2 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, głębokość wbicia 

ścianki do 5˙m, grunt kategorii III

R= 1,000   M= 1,000   S= 0,830 m 16,0

84 B.01.02.01 KNNR 1/210/5 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka , głębokość 

powyżej  4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop obiektowy gł.pompowni + podsypka i 

fundament:3,7+0,2+0,3=4,2m

4,2*4,0*4,0*0,80 53,760

RAZEM: 53,760 m3 53,76

85 B.01.02.01 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

4,2*4*4*0,2 13,440

RAZEM: 13,440 m3 13,44

86 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Odpompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 80 80,000

RAZEM: 80,000 m-g 80

87 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

z poz.1 53,76 53,760

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,8 -1,963

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*3,7*0,8 -4,554

RAZEM: 47,243 m3 47,24

88 B.01.02.01 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m 

wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z poz.2 13,44 13,440

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,2 -0,491

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*3,7*0,2 -1,139

RAZEM: 11,810 m3 11,81

89 B.01.02.01 KNNR 1/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka

74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

obj. fundamentu i podsypki 3,14*1,25*1,25*0,5 2,453

obj. pompowni 3,14*0,7*0,7*3,7 5,693

RAZEM: 8,146 m3 8,15
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3.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P5- płyta żelbetowa

90 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Izolacja dna pompowni włókniną syntetyczną

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,25*1,25 4,906

RAZEM: 4,906 m2 4,91

91 B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia P1 3,14*1,25*1,25*0,2 0,981

RAZEM: 0,981 m3 0,98

92 B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 

(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10˙mm, stal w prętach

t 0,194

93 B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 Deskowanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(1,25*0,8+1,05*0,5) 9,577

RAZEM: 9,577 m2 9,58

94 B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10˙mm t 0,194

95 B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, ręcznie, : ławy, bloki 

oporowe

Wyliczenie ilości robót:

fundament 3,14*(1,25*1,25*0,8-1,05*1,05*0,5) 2,194

zalanie przestrzeni między zbiornikiem 

pompowni a fundamentem

3,14*(1,05*1,05*0,3-0,9*0,9*0,3) 0,276

RAZEM: 2,470 m3 2,47

3.3 Element Kody CPV: 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

 Pompownia P5

96 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Rozładunek elementów pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym fundamencie

kpl 1

97 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż uzbrojenia pompowni P5 wraz z rozruchem technologicznym

szt 1

98 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny

szt 1,0
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: KANALIZACJA SANITARNA ZLEWNI P6

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA GRAWITACYJNA

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,64

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 

(1703,2-131,4)=1571,8

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 131,4

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

1703,2*0,1*0,85*0,7 101,340

RAZEM: 101,340 m3 101,34

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

1703,2*0,9*0,85*0,7 912,064

RAZEM: 912,064 m3 912,06

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 1571,8 1571,8*0,1*0,15*0,7 16,504

RAZEM: 16,504 m3 16,50
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5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 1571,8 1571,8*0,9*0,15*0,7 148,535

RAZEM: 148,535 m3 148,54

6 B.01.02.01 KNNR 1/307/5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 131,4 131,4*0,1*0,15*0,7 1,380

RAZEM: 1,380 m3 1,38

7 B.01.02.01 KNNR 1/307/6 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m  131,4 131,4*0,9*0,15*0,7 12,417

RAZEM: 12,417 m3 12,42

8 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

1703,2*0,1*0,85*0,3 43,432

RAZEM: 43,432 m3 43,43

9 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

1703,2*0,9*0,85*0,3 390,884

RAZEM: 390,884 m3 390,88

10 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1571,8*0,1*0,15*0,3 7,073

RAZEM: 7,073 m3 7,07

11 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1571,8*0,9*0,15*0,3 63,658

RAZEM: 63,658 m3 63,66

12 B.01.02.01 KNNR 1/307/5, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m  131,4 131,4*0,1*0,15*0,3 0,591

RAZEM: 0,591 m3 0,59

13 B.01.02.01 KNNR 1/307/6, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 6,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. ponad 3,0m 131,4*0,9*0,15*0,3 5,322

RAZEM: 5,322 m3 5,32
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14 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1571,8/1,0*2*0,7 2 200,520

RAZEM: 2 200,520 m2 2 200,52

15 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1571,8/1,0*2*0,3 943,080

RAZEM: 943,080 m2 943,08

16 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m

Wyliczenie ilości robót:

131,4/1,0*2*0,7 183,960

RAZEM: 183,960 m2 183,96

17 B.01.02.02 KNNR 1/313/2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

6˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

131,4/1,0*2*0,3 78,840

RAZEM: 78,840 m2 78,84

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

18 B.01.03.00 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń; 481 481 481,000

RAZEM: 481,000 szt 481,00

19 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

159*1,0*0,2 31,800

RAZEM: 31,800 m3 31,80

20 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 159

21 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm - do odpompowania 

wody szt 4

22 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń 384 384,000

uwzględnione w igłofiltrach -96 -96,000

RAZEM: 288,000 m-g 288

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

23 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

640*1,0 640,000

RAZEM: 640,000 m2 640,00
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24 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 640*1,0*0,2 128,000

RAZEM: 128,000 m3 128,00

25 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość 640,0 640,000

studzienki -(10*0,425+16*1,0+3*1,2) -23,850

RAZEM: 616,150 m 616,2

26 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 616,2*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 144,376

RAZEM: 144,376 m3 144,38

27 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 144,38

28 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 616,2

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kanalizacyjne

29 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm i 1000 8,5*1,4*1,0+39,5*1,2*1,0 59,300

RAZEM: 59,300 m3 59,30

30 B.01.04.02 KNR 228/408/2 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 200/200/200˙mm, 

właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 2

31 B.01.04.02 KNR 228/408/3 

(1)

Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, głębokość do 2,0˙m, kineta dopływ lewy lub prawy, 200/200˙mm,  właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 8

32 B.01.04.02 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425˙mm z gotowych elementów z tworzywa

sztucznego, dodatek za każdy 1,0˙m różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

25,0-10*2,0 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,00

33 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  pieścień betonowy odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 11

34 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  pieścień betonowy odciążający,właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 5

35 B.01.04.02 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

39,5-16*2 7,500

RAZEM: 7,500 m 7,50

36 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta przelotowa,  pieścień betonowy odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 2

37 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  pieścień betonowy odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1
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38 B.01.04.02 KNR 228/409/2 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, za każdy 1,0˙m różnicy 

głębokości

Wyliczenie ilości robót:

8,5-3*2 2,500

RAZEM: 2,500 m 2,50

39 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 i 

1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm; gł. łączna 39,5m (obj. obsypu 

stożka 1,23m3)

(39,5-16*0,6)*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+16*1,23 90,095

Fi 1200mm (gł. łączna 8,5m - obj. obsypu 

stożka 1,32m3)

(8,5-3*0,6)*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+3*1,32 21,842

RAZEM: 111,937 m3 111,94

40 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 111,94

1.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

41 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

101,34+43,43 144,770

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

128,0+144,4*2=416,8

odjąć obj. studzienek+ obsyp;51,9+111,94

razem;581,0 -581,0*0,1*0,85 -49,385

RAZEM: 95,385 m3 95,39

42 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

912,06+390,88+59,3*0,85 1 353,345

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -581,0*0,9*0,85 -444,465

RAZEM: 908,880 m3 908,88

43 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

16,5+1,38+7,07+0,59 25,540

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -581,0*0,1*0,15 -8,715

RAZEM: 16,825 m3 16,83

44 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

148,54+12,42+63,66+5,32+59,3*0,15 238,835

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -581,0*0,9*0,15 -78,435

RAZEM: 160,400 m3 160,40
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45 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

581,0-144,4 436,600

RAZEM: 436,600 m3 436,60

1.6 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

46 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

601*1,0 601,000

RAZEM: 601,000 m2 601,00

47 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 601,00

48 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 601,00

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

KANALIZACJA TŁOCZNA

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

49 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,63

50 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - wykop wspólny z kanałem 

garwitacyjnym. do 3,0m - 840,0 m3

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m - 12,7+43,5= 

56,2m3

łącznie; 896,20 m3 896,20*0,1*0,85*0,7 53,324

RAZEM: 53,324 m3 53,32

51 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

896,20*0,9*0,85*0,7 479,915

RAZEM: 479,915 m3 479,92

52 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 896,20*0,1*0,15*0,7 9,410

RAZEM: 9,410 m3 9,41
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53 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 896,20*0,9*0,15*0,7 84,691

RAZEM: 84,691 m3 84,69

54 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

896,20*0,1*0,85*0,3 22,853

RAZEM: 22,853 m3 22,85

55 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

896,20*0,9*0,85*0,3 205,678

RAZEM: 205,678 m3 205,68

56 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 896,20*0,1*0,15*0,3 4,033

RAZEM: 4,033 m3 4,03

57 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 896,20*0,9*0,15*0,3 36,296

RAZEM: 36,296 m3 36,30

58 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 43,5/0,9*2*0,7 67,667

rurociąg PVC Fi 200mm 12,7/1,0*2*0,7 17,780

RAZEM: 85,447 m2 85,45

59 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg we wspólnym wykopie - deskowanie 

obustronne ujęto w kanalizacji grawitacyjnej

rurociąg Fi 90mm sam w wykopie 43,5/0,9*2*0,3 29,000

rurociąg PVC Fi 200mm 12,7/1,0*2*0,3 7,620

RAZEM: 36,620 m2 36,62
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2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

60 B.01.03.00 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 

4,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

ujęto w kanalizacji grawitacyjnej 0 0,000

RAZEM: 0,000 szt

61 B.01.03.00 KNNR 11/705/3 Podłoże filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg sam w wykopie Fi 90mm 24,1*0,9*0,2 4,338

rurociąg Fi 200mm 6,0*1,0*0,2 1,200

RAZEM: 5,538 m3 5,54

62 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 30,1

63 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

uwzględniono dodatkowe pompowanie 80 80,000

RAZEM: 80,000 m-g 80

2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

64 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

we wspólnym wykopie 0 0,000

sae rurociągi 24,1*0,9+6*1,0 27,690

RAZEM: 27,690 m2 27,69

65 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wspólny wykop 603,7*0,7*0,2 84,518

sam rurociąg w wykopie 24,1*0,9*0,2+6*1,0*0,2 5,538

RAZEM: 90,056 m3 90,06

66 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 6,0-1,0 5,000

RAZEM: 5,000 m 5,0

67 KNNR 4/1009/3 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR17), Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 627,8-3,0 624,800

RAZEM: 624,800 m 624,80

68 KNNR 4/1010/3 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

90˙mm, z agregatem złącze 54,00

69 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 603,7*(0,7*0,4-3,14*0,045*0,45)*0,5 65,325

24,1*(0,9*0,4-3,14*0,045*0,045)*0,5 4,261

5,5*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 1,289

RAZEM: 70,875 m3 70,88
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70 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 70,88

71 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 5,5

72 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 3

73 KNNR 4/1692/3 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

80˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb 3

2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Studzienki kontrolne

74 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV - dokop dla osadzenia studzienek Fi 1200mm

Wyliczenie ilości robót:

dokop dla st. 1200mm 4,0*1,4*1,0 5,600

RAZEM: 5,600 m3 5,60

75 B.01.04.02 KNR 228/409/1 

analogia

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1200˙mm, o głębokości 2,00˙m, z 

płaskim dnem,  z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, pieścień żelbetowy 

odciążający, właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 2

76 B.01.04.02 KNNR 4/1012/1 

(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE - kołnierz specjalny typ 2000 o średnicy 

90/110mm szt 4

77 B.01.04.02 KNNR 4/220/3 

(1)

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi˙100˙mm

szt 2

78 B.01.04.02 KNNR 4/138/4 Zawory hydrantowe szt 2

79 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1200 mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1200mm (obj. obsypu stożka 1,32m3) 4,0*3,14*(1,1*1,1-0,6*0,6)+2*1,32 13,316

RAZEM: 13,316 m3 13,32

80 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 13,32

2.5 Element Studzienka rozprężna

81 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 2,0 

m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

82 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00

83 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

84 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94
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2.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

85 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

53,32+22,85 76,170

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

90,06+70,88*2=232,82

odjąć obj. studzienek+ obsyp;6,1+19,6

razem;258,5 -258,5*0,1*0,85 -21,973

RAZEM: 54,197 m3 54,20

86 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

479,92+205,68+5,6*0,85 690,360

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -258,5*0,9*0,85 -197,753

RAZEM: 492,607 m3 492,61

87 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

9,41+4,03 13,440

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -258,5*0,1*0,15 -3,878

RAZEM: 9,562 m3 9,56

88 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

84,69+36,3+5,6*0,15 121,830

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -258,5*0,9*0,15 -34,898

RAZEM: 86,932 m3 86,93

89 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

258,5-70,9 187,600

RAZEM: 187,600 m3 187,60

2.7 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Odtworzenie drogi żwirowej

90 C.01.03.00 KNNR 6/112/2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie dla wspólnego rurociągu 603,7*0,7 422,590

sam rurociąg 30,1*1,0 30,100

RAZEM: 452,690 m2 452,69

91 C.01.05.00 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 452,69

92 C.01.05.00 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12˙cm m2 452,69
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3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P6

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

 Roboty ziemne

93 B.01.00.00 KNR 906/101/2 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem , głębokość wbicia ścianki do 

6˙m, grunt kategorii III - uwzględniono odzysk materiałow 84% m 16,0

94 B.01.00.00 KNR 906/102/2 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB, głębokość wbicia 

ścianki do 6˙m, grunt kategorii III m 16,0

95 B.01.02.01 KNNR 1/210/5 

(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka , głębokość 

powyżej  4˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop obiektowy gł.pompowni + podsypka i 

fundament:4,5+0,2+0,3=5,0m

5,0*4,0*4,0*0,80 64,000

RAZEM: 64,000 m3 64,00

96 B.01.02.01 KNNR 1/304/2 Wykopy z użyciem przenośników, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

80*0,2 16,000

RAZEM: 16,000 m3 16,00

97 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Odpompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 100 100,000

RAZEM: 100,000 m-g 100

98 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

z poz.1 64,0 64,000

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,8 -1,963

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*4,5*0,8 -5,539

RAZEM: 56,498 m3 56,50

99 B.01.02.01 KNNR 1/320/2 Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4˙m 

wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z poz.2 16,0 16,000

obj. fundamentu i podsypki -3,14*1,25*1,25*0,5*0,2 -0,491

obj. pompowni -3,14*0,7*0,7*4,5*0,2 -1,385

RAZEM: 14,124 m3 14,12

100 B.01.02.01 KNNR 1/206/3 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

obj. fundamentu i podsypki 3,14*1,25*1,25*0,5 2,453

obj. pompowni 3,14*0,7*0,7*4,5 6,924

RAZEM: 9,377 m3 9,38
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3.2 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

Pompownia P6- płyta żelbetowa

101 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Izolacja dna pompowni włókniną syntetyczną

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,25*1,25 4,906

RAZEM: 4,906 m2 4,91

102 B.01.06.00 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pompownia P1 3,14*1,25*1,25*0,2 0,981

RAZEM: 0,981 m3 0,98

103 B.01.06.00 KNNR 4/1401/2 

(2)

Przygotowanie ręczne zbrojenia, konstrukcje proste, pręty Fi˙10˙mm, stal w prętach

t 0,194

104 B.01.06.00 KNNR 4/1407/1 Deskowanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*(1,25*0,8+1,05*0,5) 9,577

RAZEM: 9,577 m2 9,58

105 B.01.06.00 KNNR 4/1403/2 Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych, pręty Fi˙10˙mm t 0,194

106 B.01.06.00 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej hydrotechniczny B15 w konstrukcjach, ręcznie, : ławy, bloki 

oporowe

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(1,25*1,25*0,8-1,05*1,05*0,5) 2,194

zalanie przestrzeni między zbiornikiem 

pompowni a fundamentem

3,14*(1,05*1,05*0,3-0,9*0,9*0,3) 0,276

RAZEM: 2,470 m3 2,47

3.3 Element Kody CPV: 45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

 Pompownia P6

107 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Rozładunek elementów pompowni oraz posadowienie obudowy na przygotowanym 

fundamencie kpl 1

108 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż uzbrojenia pompowni P6 wraz z rozruchem technologicznym

szt 1

109 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny

szt 1,0000
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PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: PRZYKANALIKI KWALIFIKOWANE

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiar robót sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO"

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostały sporządzone dla potrzeb wyceny wartości robót.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odbyć wizję lokalną i dokładnie 

zapoznać się z dokumentacją techniczną

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

 - kosztów organizacji zaplecza budowy

 - kosztów przygotowania terenu pod budowę

 - kosztów zajęcia pasa drogowego

 - całościowe koszty należy ująć w kosztach ogólnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P1

1.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,576

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m  1115,9

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1115,9*0,1*0,85*0,6 56,911

RAZEM: 56,911 m3 56,91

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1115,9*0,9*0,85*0,6 512,198

RAZEM: 512,198 m3 512,20

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1115,9*0,1*0,15*0,6 10,043

RAZEM: 10,043 m3 10,04

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,9*0,15*0,6 90,388

RAZEM: 90,388 m3 90,39
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6 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,1*0,85*0,4 37,941

RAZEM: 37,941 m3 37,94

7 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,9*0,85*0,4 341,465

RAZEM: 341,465 m3 341,47

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,1*0,15*0,4 6,695

RAZEM: 6,695 m3 6,70

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1115,9*0,9*0,15*0,4 60,259

RAZEM: 60,259 m3 60,26

10 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1115,9/0,9*2*0,6 1 487,867

RAZEM: 1 487,867 m2 1 487,87

11 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

1115,9/0,9*2*0,4 991,911

RAZEM: 991,911 m2 991,91

1.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

12 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 250 250,000

RAZEM: 250,000 m-g 250

1.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

13 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 576*0,9*0,2 103,680

przewierty -114,6*0,9*0,2 -20,628

RAZEM: 83,052 m3 83,05
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14 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 576-114,6 461,400

RAZEM: 461,400 m 461,4

15 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% (576-114,6)*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 88,797

RAZEM: 88,797 m3 88,80

16 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 88,80

17 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 461,4

18 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 40

19 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 40 40,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 40 40,000

rura spadowa o średniej długości 1,8m 40 40,000

RAZEM: 120,000 szt 120,00

1.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

20 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 3

21 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273/10˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 43,0

22 B.01.04.05 KNNR 4/1005/5 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙273/10˙mm m 71,6

23 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙160˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 114,6

24 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 250/160mm

szt 18

25 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 114,6

1.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

26 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

56,91+37,94 94,850

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 260,7

- 260,7*0,1*0,85 -22,160

RAZEM: 72,690 m3 72,69

27 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

512,2+341,47 853,670

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 260,7*0,9*0,85 -199,436

RAZEM: 654,234 m3 654,23
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28 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

10,04+6,7 16,740

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 260,7*0,1*0,15 -3,911

RAZEM: 12,829 m3 12,83

29 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

90,37+60,26 150,630

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 260,7*0,9*0,15 -35,195

RAZEM: 115,435 m3 115,44

30 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

260,7-88,8 171,900

RAZEM: 171,900 m3 171,90

2 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P2

2.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

31 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 1,211

32 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m  2426,5

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

2426,5*0,1*0,85*0,6 123,752

RAZEM: 123,752 m3 123,75

33 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

2426,5*0,9*0,85*0,6 1 113,764

RAZEM: 1 113,764 m3 1 113,76

34 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 2426,5*0,1*0,15*0,6 21,839

RAZEM: 21,839 m3 21,84



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I 

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

2014-11-05

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 12112)

strona nr: 7

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny

Podstawa Opis robót Jm Ilość

35 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,9*0,15*0,6 196,547

RAZEM: 196,547 m3 196,55

36 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,1*0,85*0,4 82,501

RAZEM: 82,501 m3 82,50

37 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,9*0,85*0,4 742,509

RAZEM: 742,509 m3 742,51

38 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,1*0,15*0,4 14,559

RAZEM: 14,559 m3 14,56

39 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

2426,5*0,9*0,15*0,4 131,031

RAZEM: 131,031 m3 131,03

40 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2426,5/0,9*2*0,6 3 235,333

RAZEM: 3 235,333 m2 3 235,33

41 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

2426,5/0,9*2*0,4 2 156,889

RAZEM: 2 156,889 m2 2 156,89

2.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

42 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 400 400,000

RAZEM: 400,000 m-g 400
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2.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

43 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 1211*0,9*0,2 217,980

przewierty -227,4*0,9*0,2 -40,932

RAZEM: 177,048 m3 177,05

44 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 1211-227,4 983,600

RAZEM: 983,600 m 983,6

45 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 983,6*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 189,296

RAZEM: 189,296 m3 189,30

46 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 189,30

47 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 983,6

48 B.01.04.02 KNR 228/409/1 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1000˙mm, o głębokości 2,00˙m, 

kineta zbiorcza,  właz ze znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1

49 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 85

50 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 85 85,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 85 85,000

rura spadowa o średniej długości 2,3m 85 85,000

RAZEM: 255,000 szt 255,00

2.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

51 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 2

52 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273/10˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 25,0

53 B.01.04.05 KNNR 4/1005/5 Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙273/10˙mm m 202,4

54 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙160˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 227,4

55 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 250/160mm

szt 40

56 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 227,4
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2.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

57 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

123,75+82,50 206,250

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 555,7

- 555,7*0,1*0,85 -47,235

RAZEM: 159,015 m3 159,02

58 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1113,76+742,51 1 856,270

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 555,7*0,9*0,85 -425,111

RAZEM: 1 431,159 m3 1 431,16

59 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

21,84+14,56 36,400

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 555,7*0,1*0,15 -8,336

RAZEM: 28,064 m3 28,06

60 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

196,55+131,03 327,580

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 555,7*0,9*0,15 -75,020

RAZEM: 252,560 m3 252,56

61 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

555,7-189,3 366,400

RAZEM: 366,400 m3 366,40

3 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P3

3.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

62 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,698
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63 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1277,6

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1277,6*0,1*0,85*0,6 65,158

RAZEM: 65,158 m3 65,16

64 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

40% nawodnienie

1277,6*0,9*0,85*0,6 586,418

RAZEM: 586,418 m3 586,42

65 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 1277,6*0,1*0,15*0,6 11,498

RAZEM: 11,498 m3 11,50

66 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,9*0,15*0,6 103,486

RAZEM: 103,486 m3 103,49

67 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,1*0,85*0,4 43,438

RAZEM: 43,438 m3 43,44

68 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,9*0,85*0,4 390,946

RAZEM: 390,946 m3 390,95

69 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,1*0,15*0,4 7,666

RAZEM: 7,666 m3 7,67

70 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

1277,6*0,9*0,15*0,4 68,990

RAZEM: 68,990 m3 68,99

71 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1277,6/0,9*2*0,6 1 703,467

RAZEM: 1 703,467 m2 1 703,47
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72 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

1277,6/0,9*2*0,4 1 135,644

RAZEM: 1 135,644 m2 1 135,64

3.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

73 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 250 250,000

RAZEM: 250,000 m-g 250

3.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

74 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 698,2*0,9*0,2 125,676

przewierty -91,8*0,9*0,2 -16,524

RAZEM: 109,152 m3 109,15

75 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość bez przeiertów i studzienek 698,2-91,8 606,400

RAZEM: 606,400 m 606,4

76 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 606,4*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 116,703

RAZEM: 116,703 m3 116,70

77 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 116,70

78 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 606,4

79 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 23

80 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 23 23,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 23 23,000

rura spadowa o średniej długości 1,1m 23 23,000

RAZEM: 69,000 szt 69,00

3.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przejścia przewiertem

81 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 14

82 B.01.04.05 KNNR 4/1207/2 

(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dn˙273/10˙mm, 

grunt kategorii III-IV m 91,8

83 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, PVC-U Dn˙160˙mm, płozy 

typu Integra lub równorzędne m 91,8

84 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Uszczelnienie końcówek rur ozchronnych manszetą termokurczliwą 250/160mm

szt 28
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85 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 91,8

3.5 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

86 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

65,16+43,44 108,600

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;342,6

- 342,6*0,1*0,85 -29,121

RAZEM: 79,479 m3 79,48

87 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

586,42+390,95 977,370

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 342,6*0,9*0,85 -262,089

RAZEM: 715,281 m3 715,28

88 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

11,50+7,67 19,170

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 342,6*0,1*0,15 -5,139

RAZEM: 14,031 m3 14,03

89 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

103,49+68,99 172,480

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 342,6*0,9*0,15 -46,251

RAZEM: 126,229 m3 126,23

90 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

342,6-116,7 225,900

RAZEM: 225,900 m3 225,90

4 Rozdział Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P4

4.1 Element Roboty ziemne

91 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,066
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92 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

130,6*0,1*0,85*0,7 7,771

RAZEM: 7,771 m3 7,77

93 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

130,6*0,9*0,85*0,7 69,936

RAZEM: 69,936 m3 69,94

94 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 1098 130,6*0,1*0,15*0,7 1,371

RAZEM: 1,371 m3 1,37

95 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6*0,9*0,15*0,7 12,342

RAZEM: 12,342 m3 12,34

96 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

130,6*0,1*0,85*0,3 3,330

RAZEM: 3,330 m3 3,33

97 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

130,6*0,9*0,85*0,3 29,973

RAZEM: 29,973 m3 29,97

98 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6*0,1*0,15*0,3 0,588

RAZEM: 0,588 m3 0,59

99 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 130,6*0,9*0,15*0,3 5,289

RAZEM: 5,289 m3 5,29

100 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

130,6/0,9*2*0,7 203,156

RAZEM: 203,156 m2 203,16
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101 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

130,6/0,9*2*0,3 87,067

RAZEM: 87,067 m2 87,07

4.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

102 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

4.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

103 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 65,7*0,9*0,2 11,826

RAZEM: 11,826 m3 11,83

104 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8 m 65,7

105 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 65,7*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 12,644

RAZEM: 12,644 m3 12,64

106 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 12,64

107 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 65,7

108 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 1

109 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 1 1,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 1 1,000

rura spadowa o średniej długości 1,4m 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

4.4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

110 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

7,77+3,33 11,100

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;37,1

- 37,1*0,1*0,85 -3,154

RAZEM: 7,946 m3 7,95
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111 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

69,94+29,97 99,910

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 37,1*0,9*0,85 -28,382

RAZEM: 71,528 m3 71,53

112 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,37+0,59 1,960

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 37,1*0,1*0,15 -0,557

RAZEM: 1,403 m3 1,40

113 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

12,34+5,29 17,630

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 37,1*0,9*0,15 -5,009

RAZEM: 12,621 m3 12,62

114 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

37,1-12,6 24,500

RAZEM: 24,500 m3 24,50

5 Rozdział Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P5

5.1 Element Roboty ziemne

115 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,077

116 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

155,4*0,1*0,85*0,7 9,246

RAZEM: 9,246 m3 9,25

117 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

155,4*0,9*0,85*0,7 83,217

RAZEM: 83,217 m3 83,22

118 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 155,4*0,1*0,15*0,7 1,632

RAZEM: 1,632 m3 1,63
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119 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4*0,9*0,15*0,7 14,685

RAZEM: 14,685 m3 14,69

120 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

155,4*0,1*0,85*0,3 3,963

RAZEM: 3,963 m3 3,96

121 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

155,4*0,9*0,85*0,3 35,664

RAZEM: 35,664 m3 35,66

122 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4*0,1*0,15*0,3 0,699

RAZEM: 0,699 m3 0,70

123 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 155,4*0,9*0,15*0,3 6,294

RAZEM: 6,294 m3 6,29

124 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

155,4/0,9*2*0,7 241,733

RAZEM: 241,733 m2 241,73

125 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

155,4/0,9*2*0,3 103,600

RAZEM: 103,600 m2 103,60

5.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

126 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50
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5.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

127 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 76,6*0,9*0,2 13,788

RAZEM: 13,788 m3 13,79

128 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8 m 76,6

129 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 76,6*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 14,742

RAZEM: 14,742 m3 14,74

130 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 14,74

131 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 76,6

5.4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

132 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

9,25+3,96 13,210

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;43,3

- 43,3*0,1*0,85 -3,681

RAZEM: 9,529 m3 9,53

133 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

83,22+35,66 118,880

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 43,3*0,9*0,85 -33,125

RAZEM: 85,755 m3 85,76

134 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,63+0,7 2,330

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 43,3*0,1*0,15 -0,650

RAZEM: 1,680 m3 1,68

135 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

14,69+6,29 20,980

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 43,3*0,9*0,15 -5,846

RAZEM: 15,134 m3 15,13

136 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

43,3-14,7 28,600

RAZEM: 28,600 m3 28,60
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6 Rozdział Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

ZLEWNIA POMPOWNI P6

6.1 Element Roboty ziemne

137 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,067

138 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

147,7*0,1*0,85*0,7 8,788

RAZEM: 8,788 m3 8,79

139 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% nawodnienie

147,7*0,9*0,85*0,7 79,093

RAZEM: 79,093 m3 79,09

140 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 147,7*0,1*0,15*0,7 1,551

RAZEM: 1,551 m3 1,55

141 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7*0,9*0,15*0,7 13,958

RAZEM: 13,958 m3 13,96

142 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

147,7*0,1*0,85*0,3 3,766

RAZEM: 3,766 m3 3,77

143 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

147,7*0,9*0,85*0,3 33,897

RAZEM: 33,897 m3 33,90

144 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7*0,1*0,15*0,3 0,665

RAZEM: 0,665 m3 0,67
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145 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 147,7*0,9*0,15*0,3 5,982

RAZEM: 5,982 m3 5,98

146 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

147,7/0,9*2*0,7 229,756

RAZEM: 229,756 m2 229,76

147 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

147,7/0,9*2*0,3 98,467

RAZEM: 98,467 m2 98,47

6.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

148 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowe 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

6.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

149 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

długość 67,3*0,9*0,2 12,114

RAZEM: 12,114 m3 12,11

150 B.01.04.01 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm, SN 8 m 67,3

151 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% 67,3*(0,9*0,45-3,14*0,08*0,08)*0,5 12,952

RAZEM: 12,952 m3 12,95

152 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 12,95

153 B.01.04.04 KNR 218/804/1 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm

m 67,3

154 B.01.04.02 Kalkulacja 

indywidualna

Nawiercenie studni PE celem obsadzenia wkładki "In situ" Fi 160mm dla studzienek 

kaskadowych szt 1

155 B.01.04.02 KNNR 4/1321/2 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm- studzienki 

kaskadowe

Wyliczenie ilości robót:

trójnik 160/160mm 1 1,000

kolano kąt 90 st. Fi 160mm 1 1,000

rura spadowa o średniej długości 1,5m 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00
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6.4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

156 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

8,79+3,72 12,510

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową;38,0

- 38,0*0,1*0,85 -3,230

RAZEM: 9,280 m3 9,28

157 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

79,09+33,90 112,990

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 38,0*0,9*0,85 -29,070

RAZEM: 83,920 m3 83,92

158 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,55+0,67 2,220

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 38,0*0,1*0,15 -0,570

RAZEM: 1,650 m3 1,65

159 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

13,96+5,98 19,940

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową - 38,0*0,9*0,15 -5,130

RAZEM: 14,810 m3 14,81

160 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

38,0-12,95 25,050

RAZEM: 25,050 m3 25,05

7 Rozdział Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

PRZKANALIK RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM I POMPOWNIA 

PRZYDOMOWA

7.1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

161 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,179
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162 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3, 0m -

łącznie; 169,1 M3 169,1*0,1*0,85*0,7 10,061

RAZEM: 10,061 m3 10,06

163 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 85% mechanizację robót ziemnych, 

30% oblepiające

169,1*0,9*0,85*0,7 90,553

RAZEM: 90,553 m3 90,55

164 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 169,1*0,1*0,15*0,7 1,776

RAZEM: 1,776 m3 1,78

165 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m; 169,1*0,9*0,15*0,7 15,980

RAZEM: 15,980 m3 15,98

166 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

169,1*0,1*0,85*0,3 4,312

RAZEM: 4,312 m3 4,31

167 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60,

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

169,1*0,9*0,85*0,3 38,808

RAZEM: 38,808 m3 38,81

168 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 169,1*0,1*0,15*0,3 0,761

RAZEM: 0,761 m3 0,76

169 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

(wg obliczeń) - gł. do 3,0m 169,1*0,9*0,15*0,3 6,849

RAZEM: 6,849 m3 6,85

170 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg Fi 63mm (169,1-7,0)/0,9*2*0,7 252,156

rurociąg PVC Fi 200mm 7,0/1,0*2*0,7 9,800

RAZEM: 261,956 m2 261,96
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171 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 

3˙m- w gruntach oblepiających

Wyliczenie ilości robót:

rurociąg Fi 63mm (169,1-7,0)/0,9*2*0,3 108,067

rurociąg PVC Fi 200mm 7,0/1,0*2*0,3 4,200

RAZEM: 112,267 m2 112,27

7.2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

172 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

uwzględniono dodatkowe pompowanie 50 50,000

RAZEM: 50,000 m-g 50

7.3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

173 B.01.04.01 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

sam rurociąg w wykopie 82,9*0,9*0,2+2,0*1,0*0,2 15,322

RAZEM: 15,322 m3 15,32

174 B.01.04.01 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm, PN 8

Wyliczenie ilości robót:

długość  bez studzienek 3,0-1,0 2,000

RAZEM: 2,000 m 2,0

175 B.01.04.01 KNNR 4/1009/1 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR 17), Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

bez studzienek 178,9-3,0-93 82,900

RAZEM: 82,900 m 82,90

176 B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

63˙mm, z agregatem złącze 8

177 B.01.04.01 KNNR 4/1105/1 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙50˙mm kpl 2

178 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

89,2*(0,9*0,35-3,14*0,03*0,03)*0,5 13,923

2,0*(1,0*0,5-3,14*0,1*0,1)*0,5 0,469

RAZEM: 14,392 m3 14,39

179 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 14,39

180 B.01.04.04 KNR 218/804/2 

(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm

m 2,0

181 B.01.04.04 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 1

182 B.01.04.04 KNNR 4/1692/2 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

63˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -3

7.4 Element Kody CPV: 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Przewiert sterowany

183 B.01.04.05 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z robotami ziemnymi i utwardzeniem

kpl 1
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184 B.01.04.05 KNR 908/201/6 

(1)

Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur stal Fi 119mm, przecisk długości ponad 30˙m, 

grunt kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000

RAZEM: 92,000 m 92,0

185 B.01.04.05 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, ruroc. PE 100, SDR 17 o 

średnicy 63mm na płozach typu integra m 93,0

186 B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

63˙mm, z agregatem złącze 8

7.5 Element Studzienka rozprężna

187 B.01.04.02 Kalkulacja własna Studzienka typowa, rozprężna  PE d=1000 mm łączone na uszczelki gumowe o głębokości 2,0 

m, pieścień żelbetowy odciążający, z obsadzonymu tulejami przejściowymi szczelnymi, właz ze 

znakiem herbowym PWiK Piaseczno szt 1,00

188 B.01.04.02 Kalkulacja własna Założenie filtrów przeciwwodorowych na właz żeliwny szt 1,00

189 B.01.04.02 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypanie studzienek Fi 1000mm

Wyliczenie ilości robót:

Fi 1000mm (obj. obsypu stożka 1,23m3) 2,0*3,14*(1,0*1,0-0,5*0,5)+1,23 5,940

RAZEM: 5,940 m3 5,94

190 B.01.04.02 KNNR 1/408/1 

analogia

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II - zagęszczenie 

obsypki m3 5,94

7.6 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

191 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

10,06+4,31 14,370

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową; 

15,32+14,39*2=44,1

odjąć obj. studzienek+ obsyp;5,9

razem;50,0 -50*0,1*0,85 -4,250

RAZEM: 10,120 m3 10,12

192 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

90,55+38,81 129,360

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -50*0,9*0,85 -38,250

RAZEM: 91,110 m3 91,11

193 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

1,78+0,76 2,540

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -50*0,1*0,15 -0,750

RAZEM: 1,790 m3 1,79

194 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

15,98+6,85 22,830

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -50*0,9*0,15 -6,750

RAZEM: 16,080 m3 16,08
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195 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

50,0-14,4 35,600

RAZEM: 35,600 m3 35,60

7.7 Element Przepompownia ścieków

196 B.01.04.03 Kalkulacja 

indywidualna

Zakup, dostawa i montaż przepompowni przydomowej (wraz z wykonaniem robót ziemnych

kpl 1
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Budowa: PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE KWALIFIKOWANE

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,430

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 - przyjęto średnia głębokość 

wykopu 1,6m; 430*1,6*0,9=619,2

619,2*0,1*0,85*0,7 36,842

RAZEM: 36,842 m3 36,84

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,9*0,85*0,7 331,582

RAZEM: 331,582 m3 331,58

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,1*0,15*0,7 6,502

RAZEM: 6,502 m3 6,50

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,9*0,15*0,7 58,514

RAZEM: 58,514 m3 58,51

6 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,1*0,85*0,3 15,790

RAZEM: 15,790 m3 15,79

7 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 

głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,9*0,85*0,3 142,106

RAZEM: 142,106 m3 142,11
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8 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,1*0,15*0,3 2,786

RAZEM: 2,786 m3 2,79

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

619,2*0,9*0,15*0,3 25,078

RAZEM: 25,078 m3 25,08

10 B.01.02.02 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do

3˙m - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

619,2/0,9*2*0,7 963,200

RAZEM: 963,200 m2 963,20

11 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 

gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

- w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

619,2/0,9*2*0,3 412,800

RAZEM: 412,800 m2 412,800

2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

12 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 100

3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

13 B.01.04.01 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

430*0,9*0,15 58,050

RAZEM: 58,050 m3 58,05

14 B.01.04.01 KNNR 4/1009/1 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100 SDR11), Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 430,0 430,000

RAZEM: 430,000 m 430,00

15 B.01.04.01 KNNR 4/1010/1 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

63˙mm, z agregatem złącze 76,00

16 B.01.04.01 KNNR 4/1011/1 

(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 

PE, 63˙mm - redukcja  PE Fi 63/40mm szt 136,00

17 B.01.04.01 KNNR 4/1011/1 

(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 

PE, 63˙mm - redukcja elektrooporowa Fi 63/40mm szt 136,00

18 B.01.04.01 KNRW 

219/304/2 (1)

Ustawianie zasuw, Dn˙40 mm

szt 136,00
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19 B.01.06.00 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 

1,5˙m3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i opaski, B15

Wyliczenie ilości robót:

pod trójniki 136*0,023 3,128

opaski betonowe 136*0,015 2,040

bloki oporowe 21*0,015 0,315

RAZEM: 5,483 m3 5,483

20 B.01.04.01 KNR 228/315/1 Oznakowanie uzbrojenia rurociągu tabliczkami, na murze kpl 136,00

21 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 - przyjęto 50% 430,0*(0,9*0,35-3,14*0,02*0,02)*0,5 67,455

RAZEM: 67,455 m3 67,46

22 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 67,46

23 B.01.04.01 KNRW 

219/102/1

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej w ziemi

m 430,00

24 B.01.04.04 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 430,0

4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

25 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

36,84+15,79 52,630

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(58,02+67,46*2)*0,1*0,85 -16,400

RAZEM: 36,230 m3 36,23

26 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 

ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

331,58+142,11 473,690

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(58,02+67,46*2)*0,9*0,85 -147,599

RAZEM: 326,091 m3 326,09

27 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria

gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

6,5+2,79 9,290

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(58,02+67,46*2)*0,1*0,15 -2,894

RAZEM: 6,396 m3 6,40

28 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria

gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

58,51+25,08 83,590

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(58,02+67,46*2)*0,9*0,15 -26,047

RAZEM: 57,543 m3 57,54
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29 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 

74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

(58,02+67,46) 125,480

RAZEM: 125,480 m3 125,48



Data opracowania:

2014-11-05

Przedmiar robót  nr 10

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, 

ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

 Roboty uzupełniające

1 Kalkulacja własna Nadzór archeologiczny - rozliczenie wg faktycznych kosztów poniesionych cał 1

2 Kalkulacja własna Organizacja ruchu drogowego na czas robót - rozliczenie wg faktycznych kosztów poniesionych cał 1

3 Kalkulacja własna Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej cał 1

4 Kalkulacja własna Inwentaryzacja sieci wodociągowej cał 1



Data opracowania:

2014-11-05

Przedmiar robót  nr 8

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PILAWIE, ORZESZYNIE I

CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

Budowa: SIEĆ WODOCIĄGOWA

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji " mkm PERFEKT" Kraków ul. Rzemieślnicza 1
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 4,34

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

85*0,7

413,757

RAZEM: 413,757 m3 413,76

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

85*0,7

3 723,813

RAZEM: 3 723,813 m3 3 723,81

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

15*0,7

73,016

RAZEM: 73,016 m3 73,02

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

15*0,7

657,144

RAZEM: 657,144 m3 657,14
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6 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

85*0,3

177,324

RAZEM: 177,324 m3 177,32

7 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

85*0,3

1 595,920

RAZEM: 1 595,920 m3 1 595,92

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

15*0,3

31,293

RAZEM: 31,293 m3 31,29

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

15*0,3

281,633

RAZEM: 281,633 m3 281,63

10 B.01.02.02 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 

głębokość do 3˙m - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)/0,9*2*

0,7

10 817,178

RAZEM: 10 817,178 m2 10 817,18

11 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)/0,9*2*

0,3

4 635,933

RAZEM: 4 635,933 m2 4 635,933

2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

12 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 4 340,7

13 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm szt 80

14 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 700,0
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3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

15 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

4340,7*0,9 3 906,630

RAZEM: 3 906,630 m2 3 906,630

16 B.01.04.01 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W1 101,3*0,9*0,15 13,676

W2 104,7*0,9*0,15 14,135

W3 120,6*0,9*0,15 16,281

W4 104,5*0,9*0,15 14,108

W5 518,7*0,9*0,15 70,025

W6 286,1*0,9*0,15 38,624

W7 159,1*0,9*0,15 21,479

W8 697,3*0,9*0,15 94,136

W9 421,4*0,9*0,15 56,889

W10 397,1*0,9*0,15 53,609

W11 431,9*0,9*0,15 58,307

W13 123,3*0,9*0,15 16,646

W14 253,4*0,9*0,15 34,209

W15 248*0,9*0,15 33,480

W16 20,3*0,9*0,15 2,741

W17 347,0*0,9*0,15 46,845

RAZEM: 585,190 m3 585,19

17 B.01.04.01 KNNR 4/1009/4 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100 SDR11), Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 101,3+104,7+126,6+104,5+518,7+286,1+159,1+697,3+421,

4+397,1+431,9+123,3+253,4+248,0+20,3+347,0

4 340,700

RAZEM: 4 340,700 m 4 340,70

18 B.01.04.01 KNNR 4/1010/4 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

110˙mm, z agregatem złącze 362,00

19 B.01.04.01 KNNR 4/1011/4 

(1) analogia

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 

kształtka PE, 110˙mm - montaż trójników PE Fi 100/63mm

Wyliczenie ilości robót:

sieciowe 1 1,000

do przyłączy domowych 136 136,000

RAZEM: 137,000 szt 137,00

20 B.01.04.01 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - trójnik 100/100, żeliwo sferoidalne szt 16,00

21 B.01.04.01 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - króciec FF Fi 100/300mm, żeliwo 

sferoidalne szt 64,00

22 B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - trójnik 150/150, żeliwo sferoidalne szt 1,00

23 B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm- króciec FF Fi 150/300mm, żeliwo 

sferoidalne szt 4,00

24 B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm- zwężka Fi 150/100mm, żeliwo 

sferoidalne szt 3,00
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25 B.01.04.01 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE - kołnierz specjalny system 2000 średnicy 

110/100mm szt 43

26 B.01.04.01 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE - kołnierz specjalny system 2000 średnicy 

110/90mm szt 2

27 B.01.04.01 KNNR 4/1012/3 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙160˙mm, PE - kołnierz specjalny system 2000 średnicy 

160/150mm szt 5

28 B.01.04.01 KNNR 4/1105/3 Zasuwy żeliwne samouszczelniające kołnierzowe z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, 

Fi˙100˙mm, żeliwo sferoidalne kpl 40

29 B.01.04.01 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne samouszczelniające kołnierzowe z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, 

Fi˙150˙mm, żeliwo sferoidalne kpl 2

30 B.01.04.01 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe, nadziemne z zabezpieczeniem antyzłamaniowym Fi˙80˙mm, zasuwa 

kołnierzowa samouszczelniająca kołnierzowa z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, 

Fi˙150˙mm, żeliwo sferoidalne kpl 37

31 B.01.06.00 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 

1,5˙m3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i opaski, B15

Wyliczenie ilości robót:

pod hydranty 37*0,048 1,776

pod zasuwy 42*0,02 0,840

pod trójniki 18*0,023 0,414

opaski betonowe 42*0,015 0,630

bloki oporowe 21*0,015 0,315

RAZEM: 3,975 m3 3,975

32 B.01.04.01 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym kpl 79

33 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 - przyjęto 50% (101,3+104,7+126,6+104,5+518,7+286,1+159,1+697,3+42

1,4+397,1+431,9+123,3+253,4+248,0+20,3+347,0)*(0,9*0,4

-3,14*0,055*0,055)*0,5

760,711

RAZEM: 760,711 m3 760,71

34 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 760,71

35 B.01.04.01 KNRW 

219/102/1

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej w ziemi

m 4 340,7

36 B.01.04.04 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 23

37 B.01.04.04 KNNR 4/1692/4 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

100˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -26

38 B.01.04.04 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 23

39 B.01.04.04 KNNR 4/1691/4 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania 

przewodów, Dn 100˙mm 10 mb -26

40 B.01.04.04 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 23

41 B.01.04.04 KNNR 4/1691/4 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania 

przewodów, Dn 100˙mm 10 mb -26
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4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

42 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

413,76+177,32 591,080

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,1*0,85 -179,062

RAZEM: 412,018 m3 412,02

43 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3723,81+1595,92 5 319,730

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,9*0,85 -1 611,557

RAZEM: 3 708,173 m3 3 708,17

44 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

73,02+31,27 104,290

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,1*0,15 -31,599

RAZEM: 72,691 m3 72,69

45 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

657,14+281,63 938,770

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,9*0,15 -284,392

RAZEM: 654,378 m3 654,38

46 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

(585,19+760,71) 1 345,900

RAZEM: 1 345,900 m3 1 345,90


