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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W 

PILAWIE, ORZESZYNIE I CHOJNOWIE  GM. PIASECZNO

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne

Roboty ziemne

1 B.01.01.00 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 4,34

2 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

85*0,7

413,757

RAZEM: 413,757 m3 413,76

3 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

85*0,7

3 723,813

RAZEM: 3 723,813 m3 3 723,81

4 B.01.02.01 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

15*0,7

73,016

RAZEM: 73,016 m3 73,02

5 B.01.02.01 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

15*0,7

657,144

RAZEM: 657,144 m3 657,14
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6 B.01.02.01 KNNR 1/210/2 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,100

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

85*0,3

177,324

RAZEM: 177,324 m3 177,32

7 B.01.02.01 KNNR 1/210/3 

(2), T.9906/02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 

0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych

R= 1,000   M= 1,000   S= 1,200

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

85*0,3

1 595,920

RAZEM: 1 595,920 m3 1 595,92

8 B.01.02.01 KNNR 1/307/3, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II- w gruntach nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,1*0,

15*0,3

31,293

RAZEM: 31,293 m3 31,29

9 B.01.02.01 KNNR 1/307/4, 

uwagi pkt 3

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w

gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- w gruntach nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)*0,9*0,

15*0,3

281,633

RAZEM: 281,633 m3 281,63

10 B.01.02.02 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, 

głębokość do 3˙m - w gruntach suchych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)/0,9*2*

0,7

10 817,178

RAZEM: 10 817,178 m2 10 817,18

11 B.01.02.02 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 

w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość 

do 3˙m - w gr. nawodnionych

Wyliczenie ilości robót:

W1- W17 (wg obliczeń) (159,5+164,9+193,7+190,6+762,6+500,6+257,7+1091,6+6

69,3+626,5+744,7+230,0+374,3+415,3+31,7+540,9)/0,9*2*

0,3

4 635,933

RAZEM: 4 635,933 m2 4 635,933

2 Element Kody CPV: 45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Odwodnienie wykopów

12 B.01.03.00 KNNR 11/703/2 

(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm

m 4 340,7

13 B.01.03.00 KNNR 1/618/1 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm szt 80

14 B.01.03.00 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu m-g 700,0
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3 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

15 B.01.04.06 KNNR 1/410/1 Ułożenie geowłókniny pod podsypkę piaskową

Wyliczenie ilości robót:

4340,7*0,9 3 906,630

RAZEM: 3 906,630 m2 3 906,630

16 B.01.04.01 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W1 101,3*0,9*0,15 13,676

W2 104,7*0,9*0,15 14,135

W3 120,6*0,9*0,15 16,281

W4 104,5*0,9*0,15 14,108

W5 518,7*0,9*0,15 70,025

W6 286,1*0,9*0,15 38,624

W7 159,1*0,9*0,15 21,479

W8 697,3*0,9*0,15 94,136

W9 421,4*0,9*0,15 56,889

W10 397,1*0,9*0,15 53,609

W11 431,9*0,9*0,15 58,307

W13 123,3*0,9*0,15 16,646

W14 253,4*0,9*0,15 34,209

W15 248*0,9*0,15 33,480

W16 20,3*0,9*0,15 2,741

W17 347,0*0,9*0,15 46,845

RAZEM: 585,190 m3 585,19

17 B.01.04.01 KNNR 4/1009/4 

(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100 SDR11), Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 101,3+104,7+126,6+104,5+518,7+286,1+159,1+697,3+421,

4+397,1+431,9+123,3+253,4+248,0+20,3+347,0

4 340,700

RAZEM: 4 340,700 m 4 340,70

18 B.01.04.01 KNNR 4/1010/4 

(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 

110˙mm, z agregatem złącze 362,00

19 B.01.04.01 KNNR 4/1011/4 

(1) analogia

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 

kształtka PE, 110˙mm - montaż trójników PE Fi 100/63mm

Wyliczenie ilości robót:

sieciowe 1 1,000

do przyłączy domowych 136 136,000

RAZEM: 137,000 szt 137,00

20 B.01.04.01 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - trójnik 100/100, żeliwo sferoidalne szt 16,00

21 B.01.04.01 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - króciec FF Fi 100/300mm, żeliwo 

sferoidalne szt 64,00

22 B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - trójnik 150/150, żeliwo sferoidalne szt 1,00

23 B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm- króciec FF Fi 150/300mm, żeliwo 

sferoidalne szt 4,00

24 B.01.04.01 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm- zwężka Fi 150/100mm, żeliwo 

sferoidalne szt 3,00
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25 B.01.04.01 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE - kołnierz specjalny system 2000 średnicy 

110/100mm szt 43

26 B.01.04.01 KNNR 4/1012/2 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE - kołnierz specjalny system 2000 średnicy 

110/90mm szt 2

27 B.01.04.01 KNNR 4/1012/3 

(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙160˙mm, PE - kołnierz specjalny system 2000 średnicy 

160/150mm szt 5

28 B.01.04.01 KNNR 4/1105/3 Zasuwy żeliwne samouszczelniające kołnierzowe z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, 

Fi˙100˙mm, żeliwo sferoidalne kpl 40

29 B.01.04.01 KNNR 4/1105/4 Zasuwy żeliwne samouszczelniające kołnierzowe z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, 

Fi˙150˙mm, żeliwo sferoidalne kpl 2

30 B.01.04.01 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe, nadziemne z zabezpieczeniem antyzłamaniowym Fi˙80˙mm, zasuwa 

kołnierzowa samouszczelniająca kołnierzowa z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, 

Fi˙150˙mm, żeliwo sferoidalne kpl 37

31 B.01.06.00 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 

1,5˙m3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i opaski, B15

Wyliczenie ilości robót:

pod hydranty 37*0,048 1,776

pod zasuwy 42*0,02 0,840

pod trójniki 18*0,023 0,414

opaski betonowe 42*0,015 0,630

bloki oporowe 21*0,015 0,315

RAZEM: 3,975 m3 3,975

32 B.01.04.01 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym kpl 79

33 B.01.04.01 KNNR 11/501/5 

(1)

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - przyjęto 50%

Wyliczenie ilości robót:

W1-W17 - przyjęto 50% (101,3+104,7+126,6+104,5+518,7+286,1+159,1+697,3+42

1,4+397,1+431,9+123,3+253,4+248,0+20,3+347,0)*(0,9*0,4

-3,14*0,055*0,055)*0,5

760,711

RAZEM: 760,711 m3 760,71

34 B.01.04.01 KNNR 11/501/4 Obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem - przyjęto 50% m3 760,71

35 B.01.04.01 KNRW 

219/102/1

Oznakowanie trasy sieci wodociągowej w ziemi

m 4 340,7

36 B.01.04.04 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm próba 23

37 B.01.04.04 KNNR 4/1692/4 

(2)

Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 

100˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS 10 mb -26

38 B.01.04.04 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 23

39 B.01.04.04 KNNR 4/1691/4 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania 

przewodów, Dn 100˙mm 10 mb -26

40 B.01.04.04 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm odcinek 23

41 B.01.04.04 KNNR 4/1691/4 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania 

przewodów, Dn 100˙mm 10 mb -26
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4 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne

Roboty ziemne - zasypy

42 B.01.02.01 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

413,76+177,32 591,080

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,1*0,85 -179,062

RAZEM: 412,018 m3 412,02

43 B.01.02.01 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 

obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

3723,81+1595,92 5 319,730

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,9*0,85 -1 611,557

RAZEM: 3 708,173 m3 3 708,17

44 B.01.02.01 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

73,02+31,27 104,290

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,1*0,15 -31,599

RAZEM: 72,691 m3 72,69

45 B.01.02.01 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

657,14+281,63 938,770

odjąć podsypkę i obsypkę piaskową -(585,19+760,71*2)*0,9*0,15 -284,392

RAZEM: 654,378 m3 654,38

46 B.01.02.01 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 

spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość wywozu wg ustaleń Wykonawcy

Wyliczenie ilości robót:

(585,19+760,71) 1 345,900

RAZEM: 1 345,900 m3 1 345,90


