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Stadium opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat opracowania

20/1, 20/3 – Obręb geodezyjny 0004 Bąkówka, jedn. ew. Piaseczno – obszar wiejski; 206, 208, 141, 37/1- Obręb geodezyjny
0011 Głosków Letnisko, jedn. ew. Piaseczno – obszar wiejski; 302 - Obręb geodezyjny 0013 Gołków, jedn. ew. Piaseczno –
obszar wiejski; 9/3, 9/4, 1/1 - Obręb geodezyjny 0070 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 65/4, 65/3, 67/6, 67/7, 81 -
Obręb geodezyjny 0069 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 54/2, 54/6, 54/8, 54/4, 54/5, 54/7 - Obręb geodezyjny 0071
m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/2 - Obręb geodezyjny 0072 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno
miasto; 99/7, 99/18, 99/17, 99/16, 99/2, 99/15, 99/14, 99/13, 99/12, 99/11, 99/10, 99/9, 98 - Obręb geodezyjny 0062 m.
Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 1 - Obręb geodezyjny 0073 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 64 - Obręb
geodezyjny 0063 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 1, 2 - Obręb geodezyjny 0076 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno
miasto; 59, 105, 128 - Obręb geodezyjny 0074 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 1, 19/3, 24, 39, 40 - Obręb
geodezyjny 0075 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 71, 67/2, 66/2, 63/4, 328/2, 327/2, 326/2, 62/8 , 62/5, 56, 103/3 -
Obręb geodezyjny 0038 Wólka Kozodawska, jedn. ew. Piaseczno – obszar wiejski; 1, 86 - Obręb geodezyjny 0050 m.
Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 86, 49, 27, 7, 1/8 - Obręb geodezyjny 0049 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto;
26/6 - Obręb geodezyjny 0034 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 107/1, 29/2, 29/3, 9/13, 9/11, 13, 9/9, 3, 1 - Obręb
geodezyjny 0035 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto
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OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej
grawitacyjno tłocznej mającej za zadanie przejąć ścieki dopływające do istniejącej oczyszczalni ścieków
„Głosków” zlokalizowanej w miejscowości Bąkówka przy ulicy Parkowej i przetransportować je do istniejącej sieci
kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w ulicy Orężnej w Piasecznie, która odprowadza ścieki do oczyszczalni
ścieków w Piasecznie.

Projektowane kanały ciśnieniowe mają swój początek na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków (przeznaczonej
do wyłączenia), na wysokości ul. Parkowej w Głoskowie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce ew. nr 20/1
obręb 0004 Bąkówka. Na terenie oczyszczalni zaprojektowano kanały tłoczne, studnie rozprężne i odcinki
kanałów grawitacyjnych pozwalających na „przechwycenie” ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków i
skierowanie ich do projektowanej pompowni P1. Pompownię ścieków zaprojektowano w południowym narożniku
ogrodzonego terenu oczyszczalni, w drodze manewrowej. Płaszcz pompowni stanowi zbiornik żelbetowy
Ø3500mm przygotowany do montażu 3 pomp zatapialnych. Przy pompowni należy wykonać  zautomatyzowaną
komorę zasuw w komorze żelbetowej. Zasilanie energetyczne pompowni, komory zasuw, wykonać w oparciu o
istniejące przyłącze energetyczne. Szafy sterujące dla zastosowanych urządzeń posadowić w sąsiedztwie
projektowanej pompowni. Z terenu oczyszczalni sieć prowadzona jest w pasie dróg gminnych – ulica Parkowa i
Górna - w kierunku południowo wschodnim do terenów Grójeckiej Kolei Dojazdowej. Następnie kanalizacje
zlokalizowano w miejscowości Głosków Letnisko równolegle do torów kolejki wąskotorowej oraz ulicy Kolejowej w
kierunku północno-wschodnim przez miejscowość Gołków do Miasta Piaseczno przecinając ulicę  Gołkowską i
Ceramiczną. Na wysokości ulicy Ceramicznej planowana jest komora połączeniowa (węzeł oznaczony na
projekcie zagospodarowania terenu symbolem W6) pozwalająca na odebranie ścieków z istniejącej pompowni
ścieków zlokalizowanej na działce 398/1 obręb 0013 Gołków.

W Piasecznie kanalizacja prowadzona jest w dalszym ciągu wzdłuż Grójeckiej Kolei Dojazdowej w kier. północno
– wschodnim. Następnie wzdłuż ulicy Kordiana, Gen. Zajączka i Alei Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Główną do skrzyżowania z ulicą Redutową i Aleją Pokoju. W pobliżu skrzyżowania ulicy Generała Zajączka z
ulicą Główną przewidziano komorę połączeniową (W4) umożliwiającą włączenie istniejących przewodów
tłocznych z pompowni w Gołkowie. Zastosowanie komór połączeniowych w węzłach W6 i W4 umożliwia
wykorzystanie istniejących rurociągów tłocznych na wypadek awarii lub jako przewody główne do momentu nie
osiągnięcia maksymalnej planowanej wydajności projektowanej pompowni P1 na terenie oczyszczalni ścieków w
Bąkówce.

Na skrzyżowaniu ulic Redutowej z Lipową zaprojektowano węzeł połączeniowy (W3) z rurociągami tłocznymi
zaprojektowanymi od istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kozodawskiej zlokalizowanej na działce 103/4.
Kanały prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Redutową (pas drogi Wojewódzkiej nr 722) wzdłuż Alei
Pokoju, następnie skręcając w ulicę Południową, przechodząc w ulicę Wiejską do ulicy Wilanowskiej. Ulicą
Wilanowską w kierunku zachodnim poprzez ulicę Jeziorki w okolice skrzyżowania z ulicą Dworską w
miejscowości Wólka Kozodawska. Następnie w kierunku południowym równolegle do ulicy Dworskiej do miejsca,
w którym znajduje się istniejąca pompownia, działka ew. nr 103/4 obr. Wólka Kozodawska.

Ciąg dalszy od skrzyżowania z ulicą Redutową i Aleją Pokoju zaprojektowano w kierunku północnym wzdłuż ulicy
Stołecznej i Alei Polskiego Państwa Podziemnego do skrzyżowania z Aleją 3-go Maja. Kanalizacja skręca na
zachód w Aleję 3 Maja, następnie na północ w ulicę Żółkiewskiego, przecinając ulicę Śląską i dochodząc do ulicy
Pomorskiej, w której przewidziano studnię rozprężną i dalsze prowadzenie kanalizacji systemem grawitacyjnym.
Z ulicy Pomorskiej kanały prowadzone będą ulicami Kruczkowskiego i Broniewskiego aż do włączenia do
istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Orężnej, działka nr 1 obręb 0035 m. Piaseczno.



Na wyżej opisanej trasie, projektowane kanały sanitarne przekraczają granice obszaru kolejowego
(zarządzanego przez Piaseczyńsko – Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej):

· W miejscowości Głosków Letnisko, dz. nr 37/2, wejście w obszar kolejowy na wysokości ulicy
Ogrodowej do wschodniej granicy miejscowości z wyłączeniem działki 37/1 nie stanowiącej obszar
kolejowy.

· W miejscowości Gołków, dz. nr 347, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od zachodniej do
wschodniej granicy miejscowości z wyłączeniem krótkiego odcinka w działce nr 302 w okolicy
skrzyżowania torów kolejowych z ulicą Ceramiczną

· W mieście Piaseczno, obręb nr 70, dz. nr 8/5, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od
zachodniej do wschodniej granicy obrębu z wyłączeniem odcinka za przejściem poprzecznym pod
torem, prowadzonego w pasie drogi gminnej – ulica Generała Zajączka.

· W mieście Piaseczno, obręb nr 69, dz. nr 66, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym w postaci
przejść bezwykopowych – wzdłuż torów pod ulicą Główną oraz pod torem pomiędzy ulicą Główną a
Skrzetuskiego.

· W mieście Piaseczno, obręb nr 71, dz. nr 110, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od
przejścia poprzecznego pod torem w okolicy skrzyżowania obszaru kolejowego z ulicą Michała
Wołodyjowskiego do wschodniej granicy obrębu.

·  W mieście Piaseczno, obręb nr 62, dz. nr 100, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od
zachodniej granicy obrębu tj. skrzyżowania z ulicą Longinusa na odcinku około 130m; ponowne wejście
w granice obszaru komorą rewizyjną oznaczoną jako KC.15 oraz rurociągami tłocznymi na wysokości
skrzyżowania z ulicą Redutową

· W mieście Piaseczno, obręb nr 50, dz. nr 88, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym wzdłuż
ulicy Stołecznej na odcinku około 305m

Termin i sposób wykonywania robót budowlanych na terenie kolei wąskotorowej oraz w jej bezpośrednim
sąsiedztwie należy bezwzględnie uzgodnić z zarządcą obszaru kolejowego tj. Piaseczyńsko Grójeckim
Towarzystwie Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza 14.
Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze kolejowym oraz w pasie drogi Wojewódzkiej nr 722 zostały objęte
odrębnymi decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanymi przez Wojewodę Mazowieckiego. Pozostały
obszar został objęty zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano otwory próbne do głębokości 3,5 mppt., metodą
obrotową na sucho, świdrami zwojowymi, urządzeniem wiertniczym zamontowanym na samochodzie terenowym.
Przy opracowaniu bazowano na Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.
U. 2012 Nr 0 poz. 463 oraz norm PN-B-02481 styczeń 1998 „Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpień 1998 „Geotechnika – Dokumentacje Geotechniczne. Zasady
ogólne”, PN-86 B-02480 „Grunty Budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów”, PN-75 B-04481 „Grunty
budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 „Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800
„Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetonowe. Klasyfikacja i określenia
środowisk”, PN-81 B-3020„Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia projektowany obiekt należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
Wykopy wykonane przy wysokim stanie wody gruntowej i potrzebie obniżenia poziomu wody gruntowej od 0,7 do
1,5 m odwadniane będą metodą igłofiltrów, natomiast w pozostałych przypadkach - za pomocą drenażu z rur



drenarskich o średnicy 113 mm. Do zebrania wód drenarskich stosowane będą studzienki zbiorcze o średnicy 0,5
m i wysokości 1 m, montowane w dnie wykopu, natomiast woda odpompowywana z nich za pomocą pompy
zatapialnej. Woda z odwodnienia wykopów odprowadzana będzie, po podczyszczeniu w osadnikach piasku, do
czasowych rurociągów odwadniających wykonanych z rur PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na poziomie
terenu lub do istniejących rowów.
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zwierciadło wody gruntowej występujące powyżej głębokości
posadowienia rurociągów można napotkać w rejonie otworów badawczych nr:

· 1 – teren oczyszczalni „Głosków” w Bąkówce
· 3 – rejon skrzyżowania ulic Parkowej i Górnej w msc. Głosków Letnisko
· 12 – rejon lokalizacji komory czyszczakowej KC.3 w terenie Grójeckiej Kolei Dojazdowej, na

wysokości zbliżenia ulicy Zielonej do nasypu kolejowego w msc. Głosków Letnisko
· 14 – rejon skrzyżowania terenu kolejki wąskotorowej z drogą powiatową - ulica Gołkowska
· 25 – rejon skrzyżowania ulicy Głównej z ulicą Generała Zajączka i Aleją Lipową w msc.

Piaseczno
· 39 – rejon skrzyżowania ulicy Stołecznej z ulicą 3-go Maja w Piasecznie
· 42 – rejon posadowienia studni rozprężnej  w okolicy skrzyżowania ulicy Żółkiewskiego i

Pomorskiej,
· 43 – rejon posadowienia kanału grawitacyjnego w ulicy Pomorskiej,

Podłoże gruntowe terenu badań budują grunty rodzime, mineralne, niespoiste, małospoiste, średniospoiste,
zwięzłospoiste, bardzospoiste, nasypowe i próchniczne. Szczegółową opinię geotechniczną dołączono do
projektu budowlanego wraz z kartami otworów badawczych.

SIEĆ KANALIZACYJNA I UZBROJENIE
Rurociągi tłoczne

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 PN16 SDR11 oraz z rur PE100 RC PN16 SDR11 dla kanalizacji
ciśnieniowej łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe dla przewodów o średnicach Ø160 – 280mm. Należy
wykonać dwa rurociągi tłoczne (rurociąg pracujący i rezerwowy). Łączna długość rurociągów wynosi 14927,8m.

Na trasie rurociągów tłocznych do wykonania jest kilkanaście przejść metodą bezrozkopową w rurach
osłonowych. Jako rury osłonowe zastosować rurociągi z PE100 RC o sumarycznej długości dla całego
przedsięwzięcia 518,4m, w tym:

· rury osłonowe Ø500 x 29,7mm dla rur przewodowych Ø280 – długość 156,0m (w sumie RL i RP
312,0m)

· rury osłonowe Ø315 x 28,6mm dla rur przewodowych Ø160 – długość 103,2m (w sumie RL i RP
206,4m)

Dodatkowo aby umożliwić przejęcie wszystkich ścieków dopływających do oczyszczalni konieczne jest
wykonanie 44,5m rurociągów tłocznych z rur PE100 SDR11 Ø125x11,4mm łączących rurociągi istniejące z
zaprojektowanymi kanałami grawitacyjnymi doprowadzającymi ścieki do pompowni P1.
Rurociągi grawitacyjne

W sumie do wykonania jest 1213,0m kanałów grawitacyjnych, należy zastosować rury PVC-U gładkościenne ze
ścianką litą o średnicach:

· Ø250mm x 6,2mm SN 4 kN/m  – kanały grawitacyjne „O” na terenie oczyszczalni ścieków „Głosków” o
długości 104,5m



· Ø400mm x 11,7mm SN 8 kN/m – kanał grawitacyjny „G” od studni rozprężnej w ulicy Pomorskiej do
istniejącego kanału w ulicy Orężnej o długości 1108,5m

Dla przejść bezwykopowych na trasie kanału grawitacyjnego zastosowano rury osłonowe stalowe o wymiarach
Ø610 x 12,5mm o łącznej długości 114,5m.
Połączenia technologiczne (węzły)

Na przewodach tłocznych w odstępach co ok. 300m zaprojektowano połączenia technologiczne umożliwiające
pełne zamknięcie układu i pracę dowolnym z przewodów. Połączenia wykonane są z kształtek i armatury
żeliwnej. Do wykonania każdego z węzłów należy zastosować 2 szt. trójników żeliwnych, 5 szt. zasuw
kołnierzowych oraz 4 szt. łączników kielichowo kołnierzowych.

Komory czyszczakowe

W celu ułatwienia eksploatacji i konserwacji rurociągów zaprojektowano komory czyszczakowe pozwalające na
podłączenie zestawu wysokociśnieniowego do przetkania rurociągu lub węża wozu asenizacyjnego. Zbiornik
komory stanowi element prefabrykowany z betonu C35/45 o wymiarach 1,6 x 1,2m.

Komory odpowietrzająco napowietrzające

W najwyższych punktach sieci w celu zapewnienia prawidłowego działania rurociągów zaprojektowano komory
odpowietrzająco napowietrzające. Zbiornik komory stanowi element prefabrykowany z betonu C35/45 o
wymiarach 2,0 x 1,2m.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych grawitacyjnych stanowią studnie przelotowe, połączeniowe,
rozprężne. Ze względów techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe Ø1200mm, 1500mm, oraz
studnie rewizyjne nieprzełazowe PEØ425mm.

Pompownia sieciowa
Zaprojektowano jedną pomponie ścieków ze zautomatyzowaną komorą zasuw oznaczoną na zagospodarowaniu
terenu jako P1. Obiekty zlokalizowano na terenie oczyszczalni ścieków „Głosków” w msc Bakówka przy ulicy
Południowej 21 w istniejącej drodze manewrowej o nawierzchni asfaltowej. Płaszcz przepompowni wykonany jest
z polimerobetonu ze zwieńczeniem w wersji nieprzejezdnej.

Zasilenie elektryczne pompowni ścieków i komory zasuw realizowane będzie w oparciu o istniejące przyłącze
energetyczne zasilające istniejącą oczyszczalnie. Na wypadek przerwy w dostawie prądu na terenie oczyszczalni
energia elektryczna jest dodatkowo zabezpieczona przez agregat prądotwórczy, ponad to przewidziano
odpowiednią retencję zbiornika pompowni.

Szczegółowe rozwiązania dla pompowni ścieków, aparatury kontrolno pomiarowej, zasilania energetycznego
przedstawiono w odrębnych zeszytach w projekcie wykonawczym.



Przedmiar robót  1422
PRZERZUTU ŚCIEKÓW SANITARNYCH DOPŁYWAJĄCYCH DO  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁOSKOWIE NA OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW W PIASECZNIE

Obiekt Kanalizacja sanitarna
Budowa Piaseczno
Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 

 ul. Żeromskiego 39 
 05-500 Piaseczno

Kraków 13 sierpnia 2016 r.



Rodos 7.0.10.16 [9434]

Tabela przedmiaru robót Strona 2/16
Kanalizacja sanitarna

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  Kanał grawitacyjny

1.1.  Rozbiórka nawierzchni

1 KNNR 6
0802/04 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm

(Krotność= 2)
771,58+4,5 m2 776,080

razem m2 776,080
2 KNNR 6

0805/07 
Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na 
podsypce cementowo-piaskowej
2,5 m2 2,500

razem m2 2,500
3 KNR 4-04

1103/01 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie
776,08*0,08 m3 62,086
2,5*0,07 m3 0,175

razem m3 62,261
4 KNR 4-04

1103/04 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 62,261
5 KNR 4-04

1103/05 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady na każdy dalszy rozpoczęty km 
ponad 1km odległości- odległość ustali wykonawca

m3 62,261
1.2.  Roboty ziemne

6 KNNR 1
0202/07.1 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km-80%
d=400mm    1,25*(2,8+0,2)*(1108,5-114,5-19*2,5)*0,8 m3 2.839,500
studnie    19*2,5*2,5*(2,8+0,3)*0,8 m3 294,500
d=250mm    1,05*(1,6+0,2)*(104,5-5*2,5)*0,8 m3 139,104
studn.    5*2,5*2,5*(1,6+0,3)*0,8 m3 47,500

razem m3 3.320,604
7 KNNR 1

0301/02.1 
Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km-20%
(3320,604/0,8)*0,2 m3 830,151

razem m3 830,151
8 KNNR 1

0208/02.1 
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej - ODLEGŁ. USTALI WYKONAWCA
3320,604+830,151 m3 4.150,755

razem m3 4.150,755
9 KNNR 1

0313/01.1 
Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką
deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3,0m
d=400mm    (2,8+0,2)*(1108,5-114,5-19*2,5)*2 m2 5.679,000
d=250mm    (1,6+0,2)*(104,5-5*2,5)*2 m2 331,200

razem m2 6.010,200
10 KNNR 1

0315/04.1 
Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod 
komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV
studnie    19*4*2,5*(2,8+0,3) m2 589,000
studn.    5*4*2,5*(1,6+0,3) m2 95,000

razem m2 684,000
11 KNR 2-28

0501/09 
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem

d=400mm    1,25*0,7*(1108,5-114,5-10*1,4-9*1,2) m3 848,050
-3,14*0,2*0,2*(1108,5-114,5-10*1,4-9*1,2) m3 -121,732
d=250mm    1,05*0,55*(104,5-1,8-4*1,4) m3 56,075
-3,14*0,125*0,125*(104,5-1,8-4*1,4) m3 -4,764

razem m3 777,629
12 KNNR 1

0408/01 
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II

m3 777,629
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13 KNNR 1
0214/03.1 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z 
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami -80%
3320,604 m3 3.320,604
pods.    -1,25*0,2*(1108,5-114,5)*0,8 m3 -198,800
-1,05*0,2*104,5*0,8 m3 -17,556
obs.    -(848,05+56,075)*0,8 m3 -723,300
stud.    -3,14*0,7*0,7*2,8*10*0,8 m3 -34,465
-3,14*0,6*0,6*2,8*9*0,8 m3 -22,789
-3,14*0,9*0,9*1,6*0,8 m3 -3,256
-3,14*0,7*0,7*1,6*4*0,8 m3 -7,878
-3,14*0,23*0,23*2,8*13*0,8 m3 -4,837
-1,4*1,4*0,1*14*0,8 m3 -2,195
-1,2*1,2*0,1*9*0,8 m3 -1,037
-1,8*1,8*0,1*0,8 m3 -0,259
nawierzchnie:    
żwirowa    -480,08*0,2*0,8 m3 -76,813
asf.    -771,58*0,3*0,8 m3 -185,179
chodn.    -2,5*0,27*0,8 m3 -0,540
asf. d=250mm    -4,5*0,3*0,8 m3 -1,080

razem m3 2.040,620
14 KNNR 1

0318/03 
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m 
gruntem kategorii I-II - 20%
(2040,62/0,8)*0,2 m3 510,155

razem m3 510,155
15 KNNR 1

0408/02 
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 510,155
16  Kalkulacja

indywidual
na

Wartość gruntu piaszczystego do zasypu

2040,62+510,155 m3 2.550,775
razem m3 2.550,775

17 KNNR 1
0527/01 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 7,000
18 KNNR 1

0527/06 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 7,000
19 KNNR 4

1009/07 
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE, dwudzielnych  w miejscach skrzyżowania z 
innym uzbrojeniem
6*3,0 m 18,000

razem m 18,000
20 KNNR 1

0529/01 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

49+8+30+29 kpl 116,000
razem kpl 116,000

21 KNNR 1
0529/06 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 116,000
22 KNNR 1

0605/04 
Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m

szt 80,000
23 KNNR 1

0603/01 
Pompowanie wody

6*12 godz. 72,000
razem godz. 72,000

1.3.  Roboty montażowe

24 KNNR 4
1411/03 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

1,25*0,2*(1108,5-114,5) m3 248,500
1,05*0,2*104,5 m3 21,945

razem m3 270,445
25 KNNR 4

1308/06 
Kanały z rur PVC-U o średnicy 400x11,7mm łączone na wcisk SDR34 SN8
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m 1.108,500
26 KNNR 4

1308/04 
Kanały z rur PVC-U o średnicy 250x6,2mm łączone na wcisk SDR41 SN4

m 104,500
27 KNNR 4

1009/18 
Rurociągi ochronne PE100 SDR17 o średnicy zewnętrznej 560x33,2mm - skrzyzow. z
gazem
3,5*26 m 91,000

razem m 91,000
28 KNNR 4

1207/06.2 
Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami stalowymi o średnicy 610x12,5mm
w gruntach kategorii III-IV wraz z kosztem komór technologicznych

m 114,500
29 KNNR 4

1209/02.3 
Przeciąganie rurociągów PVC prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy 
nominalnej 400mm - bez kosztu rury przewodowej i płóz
114,5+91,0 m 205,500

razem m 205,500
30  Kalkulacja

indywidual
na

Koszt manszet uszczelniających końcówki rur śr. 600/400mm

4+26*2 szt 56,000
razem szt 56,000

31  Kalkulacja
indywidual

na

Koszt płóz centrujących typ R wys. 58mm

szt 159,000
32 KNNR 4

1411/01 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

1,8*1,8*0,1 m3 0,324
1,4*1,4*0,1*14 m3 2,744
1,2*1,2*0,1*9 m3 1,296

razem m3 4,364
33 KNNR 4

1418/05 
Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN 1200mm H=1000mm

14 szt 14,000
razem szt 14,000

34 KNNR 4
1423/03 

Analogia. Kominy włazowe z kręgów betonowych DN 1200mm i wys. 500mm

10*2,8-10*1,0-10*0,2 m 16,000
4*1,6-4*1,0-4*0,2 m 1,600

razem m 17,600
35 KNNR 4

1423/06 
Pokrywa nastudzienna z pierścieniem obciążającym i włazem o średnicy 
1400/600mm

komin 14,000
36 KNR 2-18W

0518/05 
Analogia: Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej o śred. 1,0m i wysok. 
1,0m
9 szt 9,000

razem szt 9,000
37 KNNR 4

1423/02 
Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 1000mm

9*2,8-9*1,0-9*0,2 m 14,400
razem m 14,400

38 KNNR 4
1423/05 

Pokrywa nastudzienna z  włazem o średnicy 1150/600mm

komin 9,00
39 KNNR 4

1417/02 
Studzienki kanalizacyjne systemowe  WAVIN o średnicy 425mm

szt 13,000
40 KNNR 4

1418/05 
Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN 1500mm H=1000mm

szt 1,000
41 KNNR 4

1423/03 
Analogia. Kominy włazowe z kręgów betonowych o średnicy 1500mm

1,6-1,0-0,2 m 0,400
razem m 0,400

42 KNNR 4
1423/06 

Analogia. Pokrywa nastudzienna z pierścieniem obciążającym i włazem o średnicy 
1500/600mm
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komin 1,000
43 KNR 2-18

0804/03 
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm

m 104,500
44 KNR 2-18

0804/05 
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm

m 1.108,500
1.4.  Renowacja nawierzchni

45 KNNR 6
0113/02 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
22cm
(Krotność= 1,1)
771,58+4,5 m2 776,080

razem m2 776,080
46 KNNR 6

0308/01.1 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 
wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 776,080
47 KNNR 6

0309/02.1 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 776,080
48 KNNR 6

0113/02 
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20cm
2,5 m2 2,500

razem m2 2,500
49 KNNR 6

0503/04 
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 2,500
50 KNNR 6

0202/01 
Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10cm
480,08 m2 480,080

razem m2 480,080
51 KNNR 6

0202/03 
Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10cm
(Krotność= 1,25)

m2 480,080
2  Rurociągi tłoczne

2.1.  Roboty rozbiórkowe

52 KNNR 6
0802/04 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm

(Krotność= 2)
2386,75 m2 2.386,750

razem m2 2.386,750
53 KNR 2-31

0811/02 
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2 161,000
54 KNNR 6

0802/08 
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej

104,8 m2 104,800
razem m2 104,800

55 KNR 4-04
1103/01 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie
2386,75*0,08 m3 190,940
161,0*0,15 m3 24,150
104,8*0,08 m3 8,384

razem m3 223,474
56 KNR 4-04

1103/04 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 223,474
57 KNR 4-04

1103/05 
Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady na każdy dalszy rozpoczęty km 
ponad 1km odległości- odległość ustali wykonawca

m3 223,474
2.2.  Roboty ziemne

58 KNNR 1
0210/02.2 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II- 80%
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d=2*280mm    1,7*(1,8+0,2)*(3879,5-156,0)*0,8 m3 10.127,920
d=2*160mm    1,4*(1,8+0,2)*(656,0-103,2)*0,8 m3 1.238,272
komory    
kom.cz.    2,5*2,5*(2,2+0,3)*21*0,8 m3 262,500
kom.odp.    3,0*2,5*(2,1+0,25)*5*0,8 m3 70,500
W6    4,0*3,0*(2,0+0,3)*0,8 m3 22,080
W4    3,0*4,5*(2,1+0,3)*0,8 m3 25,920
st.rozp.W2    3,0*3,0*(2,2+0,1)*0,8 m3 16,560

razem m3 11.763,752
59 KNNR 1

0307/04 
Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 
3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku- 20%
(11763,752/0,8)*0,2 m3 2.940,938

razem m3 2.940,938
60 KNNR 1

0313/01.1 
Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką
deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3,0m
d=2*280mm    (1,8+0,2)*(3879,5-156,0)*2 m2 14.894,000
d=2*160mm    (1,8+0,2)*(656,0-103,2)*2 m2 2.211,200
szalunek pozostawiony w wykopie    -(1,8+0,2)*48*2 m2 -192,000

razem m2 16.913,200
61 KNNR 1

0315/04.1 
Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiórką ścian wykopów pod 
komory, studzienki itp. o głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach 
suchych kategorii I-IV
kom.cz.    4*2,5*(2,2+0,3)*21 m2 525,000
kom.odp.    ((2*3,0+2*2,5)*(2,1+0,25))*5 m2 129,250
W6    (2*4,0+2*3,0)*(2,0+0,3) m2 32,200
W4    (2*3,0+2*4,5)*(2,1+0,3) m2 36,000
st.rozp.W2    4*3,0*(2,2+0,1) m2 27,600

razem m2 750,050
62 KNR 2-01

0322/01 
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m Z 
POZOSTAWIENIEM W WYKOPIE
(1,8+0,2)*48*2 m2 192,000

razem m2 192,000
63 KNNR 1

0318/03 
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 3,0m - obsypka
d=2*280mm    1,7*0,58*(3879,5-156,0) m3 3.671,371
-3,14*0,14*0,14*(3879,5+3867,4-156-156) m3 -457,573
d=2*160mm    1,4*0,46*(656,0-103,2) m3 356,003
-3,14*0,08*0,08*(656+653,9-103,2-103,2) m3 -22,176

razem m3 3.547,625
64 KNNR 1

0408/01 
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki

m3 3.547,625
65  Kalkulacja

indywidual
na

Grunt piaszczysty zagęszczalny do obsypki

m3 3.547,625
66 KNNR 1

0214/04.1 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - 80%
11763,752 m3 11.763,752
podsypka    -1,7*0,2*(3879,5-156,0)*0,8 m3 -1.012,792
-1,4*0,2*(656,0-103,2)*0,8 m3 -123,827
obsypka    -(3671,371+356,003)*0,8 m3 -3.221,899
komory    
KC    -21*2,0*1,6*2,2*0,8 m3 -118,272
podł.pod kom.    -21*2,5*2,5*0,3*0,8 m3 -31,500
KO    -5*2,4*1,6*2,1*0,8 m3 -32,256
podł. pod kom.    -5*3,0*2,5*0,3*0,8 m3 -9,000
W6    -3,2*2,4*1,99*0,8 m3 -12,227
podł.    -4,0*3,0*0,3*0,8 m3 -2,880
W4    -2,4*3,9*2,1*0,8 m3 -15,725
podł.    -3,0*4,5*0,3*0,8 m3 -3,240
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st.rozp. W2    -3,14*0,9*0,9*2,2*0,8 m3 -4,476
-1,8*1,8*0,1*0,8 m3 -0,259
nawierz. asf:    -1,7*769,4*0,3*0,8 m3 -313,915
-1,4*270,3*0,3*0,8 m3 -90,821
pł.żel.    -161*0,3*0,8 m3 -38,640
k.br.    -104,8*0,3*0,8 m3 -25,152
d.żw.    -1,7*835,5*0,2*0,8 m3 -227,256

razem m3 6.479,615
67 KNNR 1

0318/04 
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m 
gruntem kategorii III-IV - 20%
(6479,615/0,8)*0,2 m3 1.619,904

razem m3 1.619,904
68 KNNR 1

0408/02 
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 1.619,904
69  Kalkulacja

indywidual
na

Wartość gruntu piaszczystego do zasypu w części drogowej

1,7*(1,8-0,58-0,3)*769,4 m3 1.203,342
1,4*(1,8-0,46-0,3)*270,3 m3 393,557
161*(1,8-0,58-0,3) m3 148,120
k.br.    104,8*(1,8-0,58-0,3) m3 96,416
d.żw.    1,7*(1,8-0,58-0,3)*835,5 m3 1.306,722

razem m3 3.148,157
70 KNNR 1

0206/04.1 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość 1km - Odwóz nadmiaru ziemi
3547,625+3148,157 m3 6.695,782

razem m3 6.695,782
71 KNNR 1

0208/02.1 
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu
ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODLEGŁOŚĆ USTALI 
WYKONAWCA

m3 6.695,782
72 KNNR 1

0529/01 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

116+10+78+64 kpl 268,000
razem kpl 268,000

73 KNNR 1
0529/06 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 268,000
74 KNNR 1

0527/01 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości 4,0m
38+29 kpl 67,000

razem kpl 67,000
75 KNNR 1

0527/06 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 67,000
76 KNNR 4

1009/07 
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE, dwudzielnych  w miejscach skrzyżowania z 
innym uzbrojeniem
45*3,0 m 135,000

razem m 135,000
77 KNNR 1

0605/04 
Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m

szt 120,000
78 KNNR 1

0603/01 
Pompowanie wody

10*24 godz. 240,000
razem godz. 240,000

2.3.  Roboty montażowe

79 KNNR 4
1411/03 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

1,7*0,2*(3879,5-156,0) m3 1.265,990
1,4*0,2*(656-103,2) m3 154,784

razem m3 1.420,774
80 KNNR 4

1009/12 
Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 280mm SDR11
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ruroc. lewy    3879,5 m 3.879,500
ruroc.prawy    3867,4 m 3.867,400

razem m 7.746,900
81 KNNR 4

1009/07 
Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 160mm SDR11

ruroc. lewy    656,0 m 656,000
ruroc. prawy    653,9 m 653,900

razem m 1.309,900
82  Kalkulacja

indywidual
na

Przewiert rurami PE100 RC  o średnicy 280x25,4mm

2230,0*2 m 4.460,000
razem m 4.460,000

83  Kalkulacja
indywidual

na

Przewiert rurami PE100 RC  o średnicy 160x14,6mm

705,5*2 m 1.411,000
razem m 1.411,000

84  Kalkulacja
indywidual

na

Przewiert rurami ochronnymi PE100 RC o średnicy 500x29,7mm

156,0*2 m 312,000
razem m 312,000

85  Kalkulacja
indywidual

na

Przewiert rurami ochronnymi PE100  RC o średnicy  315x28,6mm

103,2*2 m 206,400
razem m 206,400

86 KNNR 4
1209/01.2 

Analogia. Przeciąganie rurociągów PE prowadzonych w rurach ochronnych - o 
średnicy 280mm (bez kosztu rury przewodowej)+płozy
312 m 312,000

razem m 312,000
87 KNNR 4

1209/01.2 
Analogia. Przeciąganie rurociągów PE prowadzonych w rurach ochronnych - o 
średnicy 160mm (bez kosztu rury przewodowej)+płozy

m 206,400
88  Kalkulacja

indywidual
na

Koszt manszet uszczelniających 500/280mm

szt 18,000
89  Kalkulacja

indywidual
na

Koszt manszet uszczelniających 300/160mm

szt 10,000
90 KNNR 4

1010/12 
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 
280mm metodą zgrzewania czołowego
(3879,5+3867,4+2230+2230)/6 złącze 2.034,483

razem złącze 2.034,483
91 KNNR 4

1010/07 
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 
160mm metodą zgrzewania czołowego
(656+653,9+705,5+705,5)/6 złącze 453,483

razem złącze 453,483
92 KNNR 4

1010/17 
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 
500mm metodą zgrzewania czołowego
(156*2)/6 złącze 52,000

razem złącze 52,000
93 KNNR 4

1010/13 
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 
315mm metodą zgrzewania czołowego
(103,2*2)/6 złącze 34,400

razem złącze 34,400
94 KNNR 4

1012/04 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 11st

szt 36,000
95 KNNR 4

1012/04 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 15st

szt 86,000
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96 KNNR 4
1012/04 

Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 22st

szt 10,000
97 KNNR 4

1012/04 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 30st

szt 12,000
98 KNNR 4

1012/04 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 45st

szt 12,000
99 KNNR 4

1012/04 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 60st

szt 28,000
100 KNNR 4

1012/04 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 280mm kąt 90st

szt 20,000
101 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 90st

szt 8,000
102 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 60st

szt 2,000
103 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 45st

szt 12,000
104 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 30st

szt 14,000
105 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 22st

szt 4,000
106 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 15st

szt 27,000
107 KNNR 4

1012/02 
Analogia. Montaż łuków PE100 śr. 160mm kąt 11st

szt 20,000
108 KNNR 4

1014/06 
Czwórniki żeliwne kołnierzowe TT o średnicy 250mm

szt 5,000
109 KNNR 4

1014/06 
Trójniki żeliwne kołnierzowe T o średnicy 250/250mm

szt 45,000
110 KNNR 4

1014/06 
Trójniki żeliwne kołnierzowe T o średnicy 250/150mm

szt 44,000
111 KNNR 4

1105/06.2 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 250mm

110-5 kpl 105,000
razem kpl 105,000

112 KNNR 4
1106/06.2 

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o średnicy 250mm

3+2 kpl 5,000
razem kpl 5,000

113 KNNR 4
1014/06 

Króćce żeliwne kołnierzowe FF o średnicy 250mm

szt 6,000
114 KNNR 4

1014/06 
Zwężki żeliwne kołnierzowe FFR o średnicy 250/200mm

szt 5,000
115 KNNR 4

1014/06 
Zwężki żeliwne kołnierzowe FFR o średnicy 250/150mm

szt 4,000
116 KNNR 4

1014/06 
Łączniki żeliwne rurowo-kołnierzowe o średnicy 250mm

szt 158,000
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117 KNNR 4
1014/06 

Kołnierz ślepy X o średnicy 250mm

szt 36,000
118 KNNR 4

1012/04 
Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 250mm o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych

szt 18,000
119 KNNR 4

1014/05 
Czwórniki żeliwne kołnierzowe TT o średnicy 200mm

szt 1,000
120 KNNR 4

1014/05 
Trójniki żeliwne kołnierzowe T o średnicy 200/200mm

szt 5,000
121 KNNR 4

1106/05.1 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o średnicy 200mm, 
montowane w komorach

kpl 8,000
122 KNNR 4

1014/05 
Łączniki żeliwne rurowo- kołnierzowe o średnicy 200mm

szt 8,000
123 KNNR 4

1105/04.1 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm

27-5*2 kpl 17,000
razem kpl 17,000

124 KNNR 4
1106/04.2 

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o średnicy 
150mm,montowane w komorach
2*5 kpl 10,000

razem kpl 10,000
125 KNNR 4

1014/04 
Króćce żeliwne kołnierzowe FF o średnicy 150mm L=500mm

szt 1,000
126 KNNR 4

1014/04 
Trójniki żeliwne kołnierzowe T o średnicy 150/150mm

szt 14,000
127 KNNR 4

1115/01 
Zawór żeliwny odpowietrzająco - napowietrzający 150mm

kpl 10,000
128 KNNR 4

1014/04 
Łączniki żeliwne rurowo-kołnierzowe o średnicy 150mm

szt 28,000
129 KNNR 4

1014/04 
Kołnierz ślepy X o średnicy 150mm

szt 6,000
130 KNNR 4

1014/04 
Łuki żeliwne kołnierzowe FFK o średnicy 150mm kat 90st

szt 2,000
131 KNNR 4

1012/02 
Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 150mm o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych

szt 4,000
132 KNNR 4

1014/03 
Czwórniki żeliwne kołnierzowe TT o średnicy 100mm

szt 2,000
133 KNNR 4

1105/03.2 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 100mm

kpl 9,000
134 KNNR 4

1014/03 
Trójniki żeliwne kołnierzowe T o średnicy 100/100mm

szt 2,000
135 KNNR 4

1014/03 
Łączniki żeliwne rurowo-kołnierzowe o średnicy 100mm

szt 4,000
136 KNNR 4

1012/02 
Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 100mm o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych

szt 2,000
137 KNNR 4

1430/01 
Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 
1,5m3-bloki podporowe
0,3*0,3*0,4*272 m3 9,792

razem m3 9,792
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138 KNR-W
2-19

0102/01 

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi

(3879,5+656+3867,4+653,9)-(156*2+103,2*2) m 8.538,400
razem m 8.538,400

139 KNR 2-28
0315/02 

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym

249 kpl 249,000
razem kpl 249,000

140 KNR 2-18
0804/03 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm

3879,5+3867,4+2230+2230 m 12.206,900
razem m 12.206,900

141 KNR 2-18
0804/01 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

656+653,9+705,5+705,5 m 2.720,900
razem m 2.720,900

142 KNNR 4
1411/01 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 5cm

21*0,05*2,5*2,5 m3 6,563
5*0,05*3,0*2,5 m3 1,875
4,0*3,0*0,05 m3 0,600
3,0*4,5*0,05 m3 0,675

razem m3 9,713
143 KNNR 4

1411/01 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

1,8*1,8*0,1 m3 0,324
razem m3 0,324

144 KNNR 4
1410/04 

Podłoże betonowe o grubości 25cm pod komory

2,5*2,5*0,25*21 m3 32,813
3,0*2,5*0,25*5 m3 9,375
4,0*3,0*0,25 m3 3,000
3,0*4,5*0,25 m3 3,375

razem m3 48,563
145 KNNR 4

1413/05 
Analogia. Montaż komory czyszczakowej o wym. 1,6x1,2m z pokrywą i włazem oraz 
drabinką ze stali kwasoodp.

kpl 21,000
146 KNNR 4

1413/05 
Analogia. Montaż komory odpowietrzająco-napowietrzającej o wym. 2,0x1,2m z 
pokrywą i włazem oraz drabinką ze stali kwasoodp.

kpl 5,000
147  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż komory połączeniowej z istn. ruroc. - W4 o wymiarach w rzucie 2,0x3,5m, z 
pokrywą i włazem

kpl 1,000
148  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż komory połączeniowej z istn. ruroc. - W6 o wymiarach w rzucie 2,0x2,8m, z 
pokrywą i włazem

kpl 1,000
149 KNNR 4

1413/05 
Studnia rozprężna z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 2,2m w 
gotowym wykopie (W2)

studnię 1,000
2.4.  Renowacja nawierzchni

150 KNNR 6
0113/02 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
22cm
(Krotność= 1,1)
3127,56 m2 3.127,560
Broniew.    -506,21 m2 -506,210
Pomor.    -232,2 m2 -232,200
Oręża    -2,4 m2 -2,400

razem m2 2.386,750
151 KNNR 6

0308/01.1 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 
wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 2.386,750
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152 KNNR 6
0309/02.1 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 
ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm

m2 2.386,750
153 KNNR 6

0113/02 
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20cm

m2 104,800
154 KNNR 6

0502/03.3 
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

m2 104,800
155 KNNR 6

0202/01 
Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10cm
2459,55 m2 2.459,550
Broniew.    -461,23 m2 -461,230

razem m2 1.998,320
156 KNNR 6

0202/03 
Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10cm
(Krotność= 1,25)

m2 1.998,320
157 KNNR 6

0113/01 
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

m2 161,000
158 KNNR 6

0307/06 
Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 161,000
159 KNR 2-01

0235/01.1 
Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości 
do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))
76,71*1,8 m3 138,078

razem m3 138,078
3  Przepompownia

3.1.  Roboty ziemne

160 KNNR 1
0202/07.1 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km-80%
6,0*6,0*(6,0+0,25)*0,8 m3 180,000
6,5*6,0*(3,34+0,25)*0,8 m3 112,008

razem m3 292,008
161 KNNR 1

0301/02.1 
Wykopy w gruncie kategorii III z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km-20%
(292,008/0,8)*0,2 m3 73,002

razem m3 73,002
162 KNNR 1

0208/02.1 
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej - odległość ustali wykonawca
292,008+73,002 m3 365,010

razem m3 365,010
163 KNNR 1

0314/03.3 
Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wyciąganiem ścian wykopów o 
głębokości do 9,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
4*6,0*(6,0+0,25) m2 150,000
(2*6,5+2*6,0)*(3,34+0,25) m2 89,750

razem m2 239,750
164 KNNR 1

0214/04.1 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - 80%
365,01*0,8 m3 292,008
P1    -3,14*2,01*2,01*6,0*0,8 m3 -60,892
KZ    -5,1*3,9*3,34*0,8 m3 -53,146
podłoże    -4,5*4,5*0,25*0,8 m3 -4,050
-5,6*4,4*0,25*0,8 m3 -4,928
nawierz.    -6,0*6,0*0,3*0,8 m3 -8,640
-6,5*6,0*0,3*0,8 m3 -9,360

razem m3 150,992
165 KNNR 1

0318/05 
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 6,0m 
gruntem kategorii I-II-20%
(150,992/0,8)*0,2 m3 37,748

razem m3 37,748
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166 KNNR 1
0408/02 

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

m3 37,748
167  Kalkulacja

indywidual
na

Wartość gruntu piaszczystego do zasypu

150,992+37,748 m3 188,740
razem m3 188,740

168 KNNR 1
0605/04 

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m
50 szt 50,000

razem szt 50,000
169 KNNR 1

0603/01 
Pompowanie wody

8*24 godz. 192,000
8*24 godz. 192,000

razem godz. 384,000
3.2.  Roboty montażowe

170 KNNR 4
1410/04 

Podłoże betonowe o grubości 25cm B-30

4,5*4,5*0,25 m3 5,063
5,6*4,4*0,25 m3 6,160

razem m3 11,223
171  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż przepompowni ścieków P1 z polimerobetonu o śr. 3500mm

kpl 1,000
172  Kalkulacja

indywidual
na

Montaż prefabrykowanych elementów komory zasuw o wym. 5,1x3,9m wraz z 
wyposażeniem

kpl 1,000
173 KNNR 4

1009/07 
Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 160mm SDR11

3*3,0 m 9,000
razem m 9,000

174 KNNR 4
1308/02 

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk

m 3,000
175  Kalkulacja

indywidual
na

Podłączenie przepompowni do systemu monitoringu

kpl 1,000
176 KNNR 4

1511/01 
Izolacje poziome z materiałów rolowych powierzchni betonowych - pierwsza warstwa

4,5*4,5 m2 20,250
5,6*4,4 m2 24,640

razem m2 44,890
177 KNNR 4

1511/02 
Izolacje poziome z materiałów rolowych powierzchni betonowych - każda następna 
warstwa

m2 44,890
178 KNNR 4

1513/03 
Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z lepiku 
asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
2*3,14*2,01*5,85 m2 73,843
(2*5,1+2*3,9)*3,22 m2 57,960
3,14*2,01*2,01 m2 12,686
5,1*3,9 m2 19,890

razem m2 164,379
179 KNNR 4

1513/04 
Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powłoką z lepiku 
asfaltowego na zimno - każda następna warstwa

m2 164,379
3.3.  Przyłącz energetyczny do przepompowni

180  Kalkulacja
indywidual

na

Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby przepompowni ścieków

kpl 1,000
4  Przepięcia istniejących rurociągów tłocznych na terenie oczyszczalni
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181 KNNR 1
0210/02.2 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II- 80%
0,9*(1,6+0,2)*44,5*0,8 m3 57,672

razem m3 57,672
182 KNNR 1

0307/03 
Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokości 0,8-2,5m, głębokości 
3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku - 20%
0,9*(1,6+0,2)*44,5*0,2 m3 14,418

razem m3 14,418
183 KNNR 1

0313/01.1 
Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką
deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i 
głębokości do 3,0m
(1,6+0,2)*44,5*2 m2 160,200

razem m2 160,200
184 KNNR 1

0318/03 
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 3,0m - obsypka
0,9*0,4*44,5 m3 16,020

razem m3 16,020
185 KNNR 1

0408/01 
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki

m3 16,020
186  Kalkulacja

indywidual
na

Grunt piaszczysty zagęszczalny do obsypki

m3 16,020
187 KNNR 1

0214/04.1 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 35cm z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - 80%
0,9*(1,6-0,4)*44,5*0,8 m3 38,448

razem m3 38,448
188 KNNR 1

0318/03 
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m 
gruntem kategorii I-II - 20%
0,9*(1,6-0,4)*44,5*0,2 m3 9,612

razem m3 9,612
189 KNNR 1

0408/01 
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II

m3 9,612
190 KNNR 1

0206/04.1 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość 1km - Odwóz nadmiaru ziemi
57,672+14,418 m3 72,090
-(38,448+9,612) m3 -48,060

razem m3 24,030
191 KNNR 1

0208/02.1 
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu
ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODLEGŁOŚĆ USTALI 
WYKONAWCA

m3 24,030
192 KNNR 1

0529/01 
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000
193 KNNR 1

0529/06 
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000
194 KNNR 1

0527/01 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000
195 KNNR 1

0527/06 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000
196 KNNR 4

1009/07 
Analogia. Ułożenie rur osłonowych HDPE, dwudzielnych  w miejscach skrzyżowania z 
innym uzbrojeniem
2*3 m 6,000

razem m 6,000
197 KNNR 4

1411/03 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm

0,9*0,2*44,5 m3 8,010
razem m3 8,010
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Kanalizacja sanitarna

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

198 KNNR 4
1009/05 

Rurociągi z rur polietylenowych (PE100) o średnicy zewnętrznej 125x11,4mm SDR11

m 44,500
199 KNNR 4

1010/05 
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 
125mm metodą zgrzewania czołowego

złącze 8,000
200 KNR 2-18

0804/01 
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

m 44,500
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Spis działów przedmiaru robót Strona 16/16
Kanalizacja sanitarna

Nr Opis robót

1 Kanał grawitacyjny

1.1. Rozbiórka nawierzchni
1.2. Roboty ziemne
1.3. Roboty montażowe
1.4. Renowacja nawierzchni

2 Rurociągi tłoczne

2.1. Roboty rozbiórkowe
2.2. Roboty ziemne
2.3. Roboty montażowe
2.4. Renowacja nawierzchni

3 Przepompownia

3.1. Roboty ziemne
3.2. Roboty montażowe
3.3. Przyłącz energetyczny do przepompowni

4 Przepięcia istniejących rurociągów tłocznych na terenie oczyszczalni


