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Stadium opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

Temat opracowania

20/1, 20/3 — Obreb geodezyjny 0004 Bakoéwka, jedn. ew. Piaseczno — obszar wiejski; 206, 208, 141, 37/1- Obreb geodezyjny
0011 Gloskéw Letnisko, jedn. ew. Piaseczno — obszar wiejski; 302 - Obreb geodezyjny 0013 Gotkéw, jedn. ew. Piaseczno —
obszar wiejski; 9/3, 9/4, 1/1 - Obreb geodezyjny 0070 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 65/4, 65/3, 67/6, 67/7, 81 -
Obreb geodezyjny 0069 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 54/2, 54/6, 54/8, 54/4, 54/5, 54/7 - Obreb geodezyjny 0071
m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/2 - Obreb geodezyjny 0072 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno
miasto; 99/7, 99/18, 99/17, 99/16, 99/2, 99/15, 99/14, 99/13, 99/12, 99/11, 99/10, 99/9, 98 - Obreb geodezyjny 0062 m.
Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 1 - Obreb geodezyjny 0073 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 64 - Obreb
geodezyjny 0063 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 1, 2 - Obreb geodezyjny 0076 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno
miasto; 59, 105, 128 - Obreb geodezyjny 0074 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 1, 19/3, 24, 39, 40 - Obreb
geodezyjny 0075 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 71, 67/2, 66/2, 63/4, 328/2, 327/2, 326/2, 62/8 , 62/5, 56, 103/3 -
Obreb geodezyjny 0038 Wdlka Kozodawska, jedn. ew. Piaseczno — obszar wiejski; 1, 86 - Obreb geodezyjny 0050 m.
Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 86, 49, 27, 7, 1/8 - Obreb geodezyjny 0049 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto;
26/6 - Obreb geodezyjny 0034 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto; 107/1, 29/2, 29/3, 9/13, 9/11, 13, 9/9, 3, 1 - Obreb
geodezyjny 0035 m. Piaseczno, jedn. ew. Piaseczno miasto
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OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej
grawitacyjno ttocznej majacej za zadanie przejaé Scieki doptywajgce do istniejacej oczyszczalni $ciekow
,Gloskow” zlokalizowanej w miejscowosci Bakowka przy ulicy Parkowej i przetransportowac je do istniejacej sieci
kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w ulicy Oreznej w Piasecznie, ktéra odprowadza $cieki do oczyszczalni
Sciekow w Piasecznie.

Projektowane kanaly ci$nieniowe majg swoj poczatek na terenie istniejacej oczyszczalni Sciekow (przeznaczone;
do wytaczenia), na wysokosci ul. Parkowej w Gtoskowie. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dziatce ew. nr 20/1
obreb 0004 Bakdéwka. Na terenie oczyszczalni zaprojektowano kanaty ttoczne, studnie rozprezne i odcinki
kanatéw grawitacyjnych pozwalajgcych na ,przechwycenie” Sciekow doptywajacych do oczyszczalni Sciekow i
skierowanie ich do projektowanej pompowni P1. Pompownie $ciekéw zaprojektowano w potudniowym narozniku
ogrodzonego terenu oczyszczalni, w drodze manewrowej. Plaszcz pompowni stanowi zbiornik Zelbetowy
@3500mm przygotowany do montazu 3 pomp zatapialnych. Przy pompowni nalezy wykona¢ zautomatyzowang
komore zasuw w komorze zelbetowej. Zasilanie energetyczne pompowni, komory zasuw, wykona¢ w oparciu o
istniejace przytacze energetyczne. Szafy sterujgce dla zastosowanych urzadzen posadowi¢ w sasiedztwie
projektowanej pompowni. Z terenu oczyszczalni sie¢ prowadzona jest w pasie drog gminnych — ulica Parkowa i
Gorna - w kierunku potudniowo wschodnim do terendw Grojeckiej Kolei Dojazdowej. Nastepnie kanalizacje
zlokalizowano w miejscowosci Gtoskow Letnisko rownolegle do torow kolejki waskotorowej oraz ulicy Kolejowej w
kierunku potnocno-wschodnim przez miejscowos¢ Gotkow do Miasta Piaseczno przecinajac ulice Gotkowska i
Ceramiczng. Na wysokosci ulicy Ceramicznej planowana jest komora potaczeniowa (wezet oznaczony na
projekcie zagospodarowania terenu symbolem W6) pozwalajaca na odebranie $ciekow z istniejacej pompowni
Sciekdw zlokalizowanej na dziatce 398/1 obreb 0013 Gotkdw.

W Piasecznie kanalizacja prowadzona jest w dalszym ciggu wzdtuz Gréjeckiej Kolei Dojazdowej w kier. pdtnocno
— wschodnim. Nastepnie wzdtuz ulicy Kordiana, Gen. Zajaczka i Alei Lipowej na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Gtoéwng do skrzyzowania z ulicg Redutowg i Alejg Pokoju. W poblizu skrzyzowania ulicy Generata Zajaczka z
ulica Gtoéwng przewidziano komore potaczeniowg (W4) umozliwiajaca wiaczenie istniejacych przewodéw
ttocznych z pompowni w Gotkowie. Zastosowanie komér potaczeniowych w weztach W6 i W4 umozliwia
wykorzystanie istniejacych rurociggéw tocznych na wypadek awarii lub jako przewody gtéwne do momentu nie
osiggniecia maksymalnej planowanej wydajnosci projektowanej pompowni P1 na terenie oczyszczalni $ciekow w
Bakowce.

Na skrzyzowaniu ulic Redutowej z Lipowa, zaprojektowano wezet potaczeniowy (W3) z rurociggami ttocznymi
zaprojektowanymi od istniejacej pompowni $ciekow w Wolce Kozodawskiej zlokalizowanej na dziatce 103/4.
Kanaty prowadzone bedg od skrzyzowania z ulica Redutowg (pas drogi Wojewodzkiej nr 722) wzdituz Alei
Pokoju, nastepnie skrecajac w ulice Potudniowa, przechodzac w ulice Wiejskg do ulicy Wilanowskiej. Ulicg
Wilanowska w kierunku zachodnim poprzez ulice Jeziorki w okolice skrzyzowania z ulica Dworskg w
miejscowosci Wolka Kozodawska. Nastepnie w kierunku potudniowym réwnolegle do ulicy Dworskiej do miejsca,
w ktorym znajduije sie istniejaca pompownia, dziatka ew. nr 103/4 obr. Wélka Kozodawska.

Ciag dalszy od skrzyzowania z ulica Redutowg i Alejg Pokoju zaprojektowano w kierunku pétnocnym wzdtuz ulicy
Stotecznej i Alei Polskiego Panstwa Podziemnego do skrzyzowania z Alejq 3-go Maja. Kanalizacja skreca na
zachod w Aleje 3 Maja, nastepnie na potnoc w ulice Zotkiewskiego, przecinajac ulice Slaska i dochodzac do ulicy
Pomorskiej, w ktorej przewidziano studnig rozprezng i dalsze prowadzenie kanalizacji systemem grawitacyjnym.
Z ulicy Pomorskiej kanaty prowadzone bedg ulicami Kruczkowskiego i Broniewskiego az do wigczenia do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Oreznej, dziatka nr 1 obreb 0035 m. Piaseczno.



Na wyzej opisanej trasie, projektowane kanaly sanitarne przekraczajg granice obszaru kolejowego
(zarzadzanego przez Piaseczynsko — Grojeckie Towarzystwo Kolei Waskotorowej):

e W miejscowosci Gtoskoéw Letnisko, dz. nr 37/2, wejScie w obszar kolejowy na wysokosci ulicy
Ogrodowej do wschodniej granicy miejscowosci z wytaczeniem dziatki 37/1 nie stanowigcej obszar
kolejowy.

e W miejscowosci Gotkow, dz. nr 347, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od zachodniej do
wschodniej granicy miejscowosci z wytgczeniem krotkiego odcinka w dziatce nr 302 w okolicy
skrzyzowania toréw kolejowych z ulica Ceramiczng

e W miescie Piaseczno, obreb nr 70, dz. nr 8/5, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od
zachodniej do wschodniej granicy obrebu z wytaczeniem odcinka za przejSciem poprzecznym pod
torem, prowadzonego w pasie drogi gminnej — ulica Generata Zajaczka.

o W mieScie Piaseczno, obreb nr 69, dz. nr 66, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym w postaci
przejs¢ bezwykopowych — wzdtuz toréw pod ulica Gtéwng oraz pod torem pomiedzy ulicg Gtéwna a
Skrzetuskiego.

o W mieScie Piaseczno, obreb nr 71, dz. nr 110, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od
przejScia poprzecznego pod torem w okolicy skrzyzowania obszaru kolejowego z ulicg Michata
Wotodyjowskiego do wschodniej granicy obrebu.

e W mieScie Piaseczno, obreb nr 62, dz. nr 100, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym od
zachodniej granicy obrebu tj. skrzyzowania z ulicg Longinusa na odcinku okofo 130m; ponowne wejscie
w granice obszaru komorg rewizyjng oznaczong jako KC.15 oraz rurociggami ttocznymi na wysokosci
skrzyzowania z ulicg Redutowg

o W mieScie Piaseczno, obreb nr 50, dz. nr 88, inwestycja prowadzona w obszarze kolejowym wzdtuz
ulicy Stotecznej na odcinku okoto 305m

Termin i sposob wykonywania robot budowlanych na terenie kolei waskotorowej oraz w jej bezposrednim
sasiedztwie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z zarzadcg obszaru kolejowego tj. Piaseczynsko Gréjeckim
Towarzystwie Kolei Waskotorowej z siedzibg w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza 14.

Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze kolejowym oraz w pasie drogi Wojewddzkiej nr 722 zostaty objete
odrebnymi decyzjami o udzieleniu pozwolenia na budowe wydanymi przez \Wojewode Mazowieckiego. Pozostaty
obszar zostat objety zgtoszeniem robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano otwory probne do gteboko$ci 3,5 mppt., metodg,
obrotowa na sucho, $widrami zwojowymi, urzadzeniem wiertniczym zamontowanym na samochodzie terenowym.
Przy opracowaniu bazowano na Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.
U. 2012 Nr 0 poz. 463 oraz norm PN-B-02481 styczen 1998 ,Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,Geotechnika — Dokumentacje Geotechniczne. Zasady
ogolne”, PN-86 B-02480 ,Grunty Budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat gruntéw”, PN-75 B-04481 ,Grunty
budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 ,Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800
LAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia
$rodowisk”, PN-81 B-3020,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

Zgodnie z zapisami w/w rozporzadzenia projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;
w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy wykonane przy wysokim stanie wody gruntowej i potrzebie obnizenia poziomu wody gruntowej od 0,7 do
1,5 m odwadniane bedg metodg igtofiltréw, natomiast w pozostatych przypadkach - za pomocg drenazu z rur



drenarskich o Srednicy 113 mm. Do zebrania wod drenarskich stosowane beda studzienki zbiorcze o $rednicy 0,5
m i wysokosci 1 m, montowane w dnie wykopu, natomiast woda odpompowywana z nich za pomocg pompy
zatapialnej. Woda z odwodnienia wykopdw odprowadzana bedzie, po podczyszczeniu w osadnikach piasku, do
czasowych rurociggéw odwadniajacych wykonanych z rur PVC o $rednicy 160 mm, utozonych na poziomie
terenu lub do istniejgcych rowow.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zwierciadto wody gruntowej wystepujace powyzej gtebokosci
posadowienia rurociggdw mozna napotkac w rejonie otworéw badawczych nr:

e 1 —teren oczyszczalni ,Gloskow” w Bakowce

e 3 -—rejon skrzyzowania ulic Parkowej i Gérnej w msc. Gloskow Letnisko

e 12 - rejon lokalizacji komory czyszczakowej KC.3 w terenie Grojeckiej Kolei Dojazdowej, na
wysokosci zblizenia ulicy Zielonej do nasypu kolejowego w msc. Gloskow Letnisko

e 14 —rejon skrzyzowania terenu kolejki waskotorowej z drogg powiatowa - ulica Gotkowska

e 25 — rejon skrzyzowania ulicy Gtownej z ulica Generata Zajaczka i Alejg Lipowa w msc.
Piaseczno

e 39 -rejon skrzyzowania ulicy Stotecznej z ulicg 3-go Maja w Piasecznie

e 42 - rejon posadowienia studni rozpreznej w okolicy skrzyzowania ulicy Zotkiewskiego i
Pomorskiej,

o 43 —rejon posadowienia kanatu grawitacyjnego w ulicy Pomorskiej,

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste, matospoiste, Sredniospoiste,
zwiezlospoiste, bardzospoiste, nasypowe i préchniczne. Szczeg6towa opinie geotechniczng dotaczono do
projektu budowlanego wraz z kartami otworéw badawczych.

SIEC KANALIZACYJNA | UZBROJENIE
Rurociagi ttoczne

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 PN16 SDR11 oraz z rur PE100 RC PN16 SDR11 dla kanalizacji
ci$nieniowej faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe dla przewodoéw o $rednicach @160 — 280mm. Nalezy
wykona¢ dwa rurociagi toczne (rurociag pracujacy i rezerwowy). Laczna diugos¢ rurociggéw wynosi 14927,8m.

Na ftrasie rurociggéw ttocznych do wykonania jest kilkanascie przejS¢ metoda bezrozkopowg w rurach
ostonowych. Jako rury ostonowe zastosowa¢ rurociagi z PE100 RC o sumarycznej dtugosci dla catego
przedsiewzigcia 518,4m, w tym:

e rury ostonowe @500 x 29,7mm dla rur przewodowych @280 - dtugo$¢ 156,0m (w sumie RL i RP
312,0m)
e rury ostonowe @315 x 28,6mm dla rur przewodowych @160 - dtugo$¢ 103,2m (w sumie RL i RP
206,4m)
Dodatkowo aby umozliwi¢ przejecie wszystkich Sciekow doptywajacych do oczyszczalni konieczne jest
wykonanie 44,5m rurociggéw ttocznych z rur PE100 SDR11 @125x11,4mm faczacych rurociagi istniejace z
zaprojektowanymi kanatami grawitacyjnymi doprowadzajacymi Scieki do pompowni P1.
Rurociggi grawitacyjne

W sumie do wykonania jest 1213,0m kanatéw grawitacyjnych, nalezy zastosowac rury PVC-U gtadko$cienne ze
$cianka lita o $rednicach:

e (2250mm x 6,2mm SN 4 kN/m - kanaty grawitacyjne ,0” na terenie oczyszczalni ciekow ,Gloskow” o
dtugosci 104,5m



e  (@400mm x 11,7mm SN 8 kN/m — kanat grawitacyjny ,G” od studni rozpreznej w ulicy Pomorskiej do
istniejacego kanatu w ulicy Oreznej o dtugosci 1108,5m

Dla przejs¢ bezwykopowych na trasie kanatu grawitacyjnego zastosowano rury ostonowe stalowe o wymiarach
@610 x 12,5mm o tacznej dtugosci 114,5m.
Potaczenia technologiczne (wezly)

Na przewodach ttocznych w odstepach co ok. 300m zaprojektowano potaczenia technologiczne umozliwiajace
petne zamkniecie uktadu i prace dowolnym z przewodow. Potaczenia wykonane sg z ksztaltek i armatury
zeliwnej. Do wykonania kazdego z weztow nalezy zastosowaC 2 szt. trojnikow zeliwnych, 5 szt. zasuw
kotierzowych oraz 4 szt. facznikéw kielichowo kotnierzowych.

Komory czyszczakowe

W celu utatwienia eksploatacji i konserwacji rurociggdw zaprojektowano komory czyszczakowe pozwalajace na
podtaczenie zestawu wysokocisnieniowego do przetkania rurociggu lub weza wozu asenizacyjnego. Zbiomik
komory stanowi element prefabrykowany z betonu C35/45 o wymiarach 1,6 x 1,2m.

Komory odpowietrzajaco napowietrzajace

W najwyzszych punktach sieci w celu zapewnienia prawidtowego dziatania rurociggéw zaprojektowano komory
odpowietrzajaco napowietrzajace. Zbiornik komory stanowi element prefabrykowany z betonu C35/45 o
wymiarach 2,0 x 1,2m.

Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanych kanatéw sanitarnych grawitacyjnych stanowig studnie przelotowe, potaczeniowe,
rozprezne. Ze wzgledéw techniczno ekonomicznych zastosowano studnie betonowe @1200mm, 1500mm, oraz
studnie rewizyjne nieprzetazowe PE@425mm.

Pompownia sieciowa

Zaprojektowano jedng pomponie Sciekéw ze zautomatyzowang komorg zasuw 0znaczong na zagospodarowaniu
terenu jako P1. Obiekty zlokalizowano na terenie oczyszczalni Sciekoéw ,Gloskéw” w msc Bakéwka przy ulicy
Potudniowej 21 w istniejacej drodze manewrowej o nawierzchni asfaltowej. Ptaszcz przepompowni wykonany jest
z polimerobetonu ze zwienczeniem w wersji nieprzejezdne;.

Zasilenie elektryczne pompowni Sciekdw i komory zasuw realizowane bedzie w oparciu o istniejace przytacze
energetyczne zasilajgce istniejacq oczyszczalnie. Na wypadek przerwy w dostawie pradu na terenie oczyszczalni
energia elekiryczna jest dodatkowo zabezpieczona przez agregat pradotwérczy, ponad to przewidziano
odpowiednig retencije zbiornika pompowni.

Szczegotowe rozwigzania dla pompowni $ciekow, aparatury kontrolno pomiarowej, zasilania energetycznego
przedstawiono w odrebnych zeszytach w projekcie wykonawczym.



Przedmiar robot 1422

PRZERZUTU SCIEKOW SANITARNYCH DOPLYWAJACYCH DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GLOSKOWIE NA OCZYSZCZALNIE
SCIEKOW W PIASECZNIE

Obiekt Kanalizacja sanitarna
Budowa Piaseczno
Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno

Krakdéw 13 sierpnia 2016 r.



Rodos 7.0.10.16 [9434]

Tabela przedmiaru roboét

Kanalizacja sanitarna

Strona 2/16

Nr Podstawa |Opis robét Jm Ilos¢
1 Kanat grawitacyjny
1.1. Rozbiérka nawierzchni
1 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 8cm
0802/04
(Krotnosé= 2)
771,58+4,5 m2 776,080
razem m2 776,080
2 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
0805/07 |podsypce cementowo-piaskowej
2,5 m2 2,500
razem m2 2,500
3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-ftadowarka na samochody
1103/01 |samowyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiane robocza i mechaniczne
wyladowanie
776,08*0,08 m3 62,086
2,5%0,07 m3 0,175
razem m3 62,261
4 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie fadowanego i wyladowanego
m3 62,261
5 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci- odlegtosé ustali wykonawca
m3 62,261
1.2. Roboty ziemne
6 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
0202/07.1 |gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ 1km-80%
d=400mm 1,25*(2,8+0,2)*(1108,5-114,5-19*2,5)*0,8 m3 2.839,500
studnie 19*2,5*2,5%(2,8+0,3)*0,8 m3 294,500
d=250mm 1,05*(1,6+0,2)*(104,5-5*2,5)*0,8 m3 139,104
studn. 5%*2,5*2,5%(1,6+0,3)*0,8 m3 47,500
razem m3 3.320,604
7 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
0301/02.1 |samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km-20%
(3320,604/0,8)*0,2 m3 830,151
razem m3 830,151
8 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02.1 |ponad 1km samochodami samowyfadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - ODLEGL. USTALI WYKONAWCA
3320,604+830,151 m3 4.150,755
razem m3 4.150,755
9 KNNR 1 |[Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka,
0313/01.1 |deskowania, $cian wykopdéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3,0m
d=400mm (2,8+0,2)*(1108,5-114,5-19%*2,5)*2 m2 5.679,000
d=250mm (1,6+0,2)*(104,5-5%2,5)*2 m2 331,200
razem m2 6.010,200
10 KNNR 1 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérkg $cian wykopéw pod
0315/04.1 |komory, studzienki itp. o gtebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kategorii I-IV
studnie 19*4*2 5%(2,8+40,3) m2 589,000
studn. 5*4*2,5%(1,640,3) m2 95,000
razem m2 684,000
11 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem
0501/09
d=400mm 1,25*0,7*(1108,5-114,5-10*1,4-9%*1,2) m3 848,050
-3,14*0,2*0,2*(1108,5-114,5-10*1,4-9*1,2) m3 -121,732
d=250mm 1,05*%0,55*(104,5-1,8-4*1,4) m3 56,075
-3,14*0,125*%0,125*(104,5-1,8-4*1,4) m3 -4,764
razem m3 777,629
12 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01
m3 777,629
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13 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopdéw
0214/03.1 |obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami -80%
3320,604 m3 3.320,604
pods. -1,25%*0,2*(1108,5-114,5)*0,8 m3 -198,800
-1,05*0,2*104,5*0,8 m3 -17,556
obs. -(848,05+56,075)*0,8 m3 -723,300
stud. -3,14*0,7*0,7*2,8*¥10*0,8 m3 -34,465
-3,14*0,6*0,6*2,8*9*0,8 m3 -22,789
-3,14*0,9%0,9*1,6*0,8 m3 -3,256
-3,14%*0,7*0,7*1,6*4*0,8 m3 -7,878
-3,14*0,23*0,23*2,8*13*0,8 m3 -4,837
-1,4%1,4%0,1%14*0,8 m3 -2,195
-1,2*1,2*0,1*9*0,8 m3 -1,037
-1,8*1,8*0,1*0,8 m3 -0,259
nawierzchnie:
zwirowa -480,08*0,2*0,8 m3 -76,813
asf. -771,58*0,3*0,8 m3 -185,179
chodn. -2,5%0,27*0,8 m3 -0,540
asf. d=250mm -4,5*0,3*0,8 m3 -1,080
razem m3 2.040,620
14 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m
0318/03 |gruntem kategorii I-II - 20%
(2040,62/0,8)*0,2 m3 510,155
razem m3 510,155
15 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
m3 510,155
16 Kalkulacja |Wartos$¢ gruntu piaszczystego do zasypu
indywidual
na
2040,62+510,155 m3 2.550,775
razem m3 2.550,775
17 KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/01 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 7,000
18 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 7,000
19 KNNR 4 |Analogia. Utozenie rur ostonowych HDPE, dwudzielnych w miejscach skrzyzowania z
1009/07 |innym uzbrojeniem
6*3,0 m 18,000
razem m 18,000
20 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/01
49+8+30+29 kpl 116,000
razem kpl 116,000
21 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/06
kpl 116,000
22 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
0605/04 |gtebokosci 4m
szt 80,000
23 KNNR 1 |Pompowanie wody
0603/01
6*12 godz. 72,000
razem | godz. 72,000
1.3. Roboty montazowe
24 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,25%0,2*%(1108,5-114,5) m3 248,500
1,05*0,2*104,5 m3 21,945
razem m3 270,445
25 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC-U o $rednicy 400x11,7mm tgczone na wcisk SDR34 SN8

1308/06
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m 1.108,500
26 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC-U o $rednicy 250x6,2mm tgczone na wcisk SDR41 SN4
1308/04
m 104,500
27 KNNR 4 |Rurociggi ochronne PE100 SDR17 o $rednicy zewnetrznej 560x33,2mm - skrzyzow. z
1009/18 |gazem
3,5*%26 m 91,000
razem m 91,000
28 KNNR 4 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami stalowymi o $rednicy 610x12,5mm
1207/06.2 |\w gruntach kategorii III-IV wraz z kosztem komér technologicznych
m 114,500
29 KNNR 4 |Przecigganie rurociggédw PVC prowadzonych w rurach ochronnych o $rednicy
1209/02.3 |nominalnej 400mm - bez kosztu rury przewodowej i pt6z
114,5+91,0 m 205,500
razem m 205,500
30 Kalkulacja |[Koszt manszet uszczelniajacych koncoéwki rur ér. 600/400mm
indywidual
na
44+26*2 szt 56,000
razem szt 56,000
31 Kalkulacja |Koszt pt6z centrujacych typ R wys. 58mm
indywidual
na
szt 159,000
32 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
1,8*%1,8*0,1 m3 0,324
1,4%1,4%0,1%14 m3 2,744
1,2*1,2*%0,1*9 m3 1,296
razem m3 4,364
33 KNNR 4 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN 1200mm H=1000mm
1418/05
14 szt 14,000
razem szt 14,000
34 KNNR 4 |Analogia. Kominy wiazowe z kregéw betonowych DN 1200mm i wys. 500mm
1423/03
10*2,8-10*1,0-10*0,2 m 16,000
4*1,6-4*1,0-4*0,2 m 1,600
razem m 17,600
35 KNNR 4 |Pokrywa nastudzienna z pierscieniem obcigzajacym i wiazem o $rednicy
1423/06 |1400/600mm
komin 14,000
36 |KNR 2-18W|Analogia: Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej o éred. 1,0m i wysok.
0518/05 |1,0m
9 szt 9,000
razem szt 9,000
37 KNNR 4 |Kominy wiazowe z kregdéw betonowych o srednicy 1000mm
1423/02
9%*2,8-9*%1,0-9*0,2 m 14,400
razem m 14,400
38 KNNR 4 |Pokrywa nastudzienna z wtazem o $rednicy 1150/600mm
1423/05
komin 9,00
39 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 425mm
1417/02
szt 13,000
40 KNNR 4 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DN 1500mm H=1000mm
1418/05
szt 1,000
41 KNNR 4 |Analogia. Kominy wiazowe z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm
1423/03
1,6-1,0-0,2 m 0,400
razem m 0,400
42 KNNR 4 |Analogia. Pokrywa nastudzienna z pierscieniem obcigzajacym i wiazem o $rednicy

1423/06

1500/600mm
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komin 1,000
43 KNR 2-18 |Prdéba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/03
m 104,500
44 KNR 2-18 |Prdéba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
0804/05
m 1.108,500
1.4. Renowacja nawierzchni
45 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/02 |22cm
(Krotnosé= 1,1)
771,58+4,5 m2 776,080
razem m2 776,080
46 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa
0308/01.1 |wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 776,080
47 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa
0309/02.1 |Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 776,080
48 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/02 |20cm
2,5 m2 2,500
razem m2 2,500
49 KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce
0503/04 |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowgq,
m2 2,500
50 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubos$¢
0202/01 |warstwy po zageszczeniu 10cm
480,08 m2 480,080
razem m2 480,080
51 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubos¢
0202/03 |warstwy po zageszczeniu 10cm
(Krotnos$é= 1,25)
m2 480,080
2 Rurociagi ttoczne
2.1. Roboty rozbiérkowe
52 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 8cm
0802/04
(Krotnos$é= 2)
2386,75 m2 2.386,750
razem m2 2.386,750
53 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych o grubosci 15cm z
0811/02 |wypetnieniem spoin piaskiem
m2 161,000
54 KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej
0802/08
104,8 m2 104,800
razem m2 104,800
55 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01 |samowyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiane robocza i mechaniczne
wyladowanie
2386,75*%0,08 m3 190,940
161,0*0,15 m3 24,150
104,8*0,08 m3 8,384
razem m3 223,474
56 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie fadowanego i wyladowanego
m3 223,474
57 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci- odlegtos¢ ustali wykonawca
m3 223,474
2.2. Roboty ziemne
58 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02.2 |pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1I- 80%
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d=2*280mm 1,7*(1,8+0,2)*(3879,5-156,0)*0,8 m3 10.127,920
d=2*160mm 1,4*(1,8+0,2)*(656,0-103,2)*0,8 m3 1.238,272
komory
kom.cz. 2,5%2,5%(2,2+0,3)*21*0,8 m3 262,500
kom.odp. 3,0*2,5*%(2,1+0,25)*5*0,8 m3 70,500
W6 4,0*3,0%(2,0+0,3)*0,8 m3 22,080
W4 3,0*4,5*%(2,1+0,3)*0,8 m3 25,920
st.rozp.W2 3,0*3,0*(2,2+0,1)*0,8 m3 16,560
razem m3 11.763,752
59 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci
0307/04 |3,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku- 20%
(11763,752/0,8)*0,2 m3 2.940,938
razem m3 2.940,938
60 KNNR 1 |[Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka,
0313/01.1 |deskowania, $cian wykopdéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3,0m
d=2*280mm (1,8+0,2)*(3879,5-156,0)*2 m2 14.894,000
d=2*160mm (1,8+0,2)*(656,0-103,2)*2 m2 2.211,200
szalunek pozostawiony w wykopie -(1,8+40,2)*48*2 m2 -192,000
razem m2 16.913,200
61 KNNR 1 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérka $cian wykopdéw pod
0315/04.1 |komory, studzienki itp. o gtebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kategorii I-IV
kom.cz. 4*2,5%(2,2+0,3)*21 m2 525,000
kom.odp. ((2*3,0+2%*2,5)*(2,1+0,25))*5 m2 129,250
W6 (2*4,0+2*3,0)*(2,0+0,3) m2 32,200
W4  (2*%3,0+2*4,5)*(2,1+0,3) m2 36,000
st.rozp.W2 4*3,0*%(2,24+0,1) m2 27,600
razem m2 750,050
62 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopodw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m Z
POZOSTAWIENIEM W WYKOPIE
(1,8+0,2)*48*2 m2 192,000
razem m2 192,000
63 KNNR 1 |Zasypanie wykopdéw o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci
0318/03 |0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m - obsypka
d=2*280mm 1,7*0,58*(3879,5-156,0) m3 3.671,371
-3,14*0,14*0,14*(3879,5+3867,4-156-156) m3 -457,573
d=2*160mm 1,4*0,46*(656,0-103,2) m3 356,003
-3,14*0,08*0,08*(656+653,9-103,2-103,2) m3 -22,176
razem m3 3.547,625
64 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki
0408/01
m3 3.547,625
65 Kalkulacja |Grunt piaszczysty zageszczalny do obsypki
indywidual
na
m3 3.547,625
66 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/04.1 |obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami - 80%
11763,752 m3 11.763,752
podsypka -1,7*0,2*(3879,5-156,0)*0,8 m3 -1.012,792
-1,4*0,2*(656,0-103,2)*0,8 m3 -123,827
obsypka -(3671,371+356,003)*0,8 m3 -3.221,899
komory
KC -21*2,0*%1,6%2,2*0,8 m3 -118,272
podt.pod kom. -21*2,5*2,5*%0,3*0,8 m3 -31,500
KO -5%2,4*%1,6*2,1*0,8 m3 -32,256
podt. pod kom. -5*3,0*2,5*%0,3*0,8 m3 -9,000
W6 -3,2*2,4*1,99*0,8 m3 -12,227
podt. -4,0*3,0*0,3*0,8 m3 -2,880
W4 -2,4*3,9*%2,1*0,8 m3 -15,725
podt. -3,0*%4,5*%0,3*0,8 m3 -3,240
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st.rozp. W2  -3,14*0,9*0,9*2,2*0,8 m3 -4,476
-1,8*1,8*0,1*0,8 m3 -0,259
nawierz. asf: -1,7*769,4*0,3*0,8 m3 -313,915
-1,4*270,3*0,3*0,8 m3 -90,821
pt.zel. -161*0,3*0,8 m3 -38,640
k.br. -104,8*0,3*0,8 m3 -25,152
d.zw. -1,7*835,5*0,2*0,8 m3 -227,256

razem m3 6.479,615

67 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m

0318/04 |gruntem kategorii III-IV - 20%
(6479,615/0,8)*0,2 m3 1.619,904
razem m3 1.619,904
68 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
m3 1.619,904
69 Kalkulacja |Wartos$¢ gruntu piaszczystego do zasypu w czesci drogowej
indywidual
na
1,7*(1,8-0,58-0,3)*769,4 m3 1.203,342
1,4*(1,8-0,46-0,3)*270,3 m3 393,557
161*(1,8-0,58-0,3) m3 148,120
k.br. 104,8*(1,8-0,58-0,3) m3 96,416
d.zw. 1,7*(1,8-0,58-0,3)*835,5 m3 1.306,722
razem m3 3.148,157
70 KNNR 1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi w ziemi kategorii I-III uprzednio
0206/04.1 |zmagazynowanej w hatdach z transportem na odlegto$¢ 1km - Odwdz nadmiaru ziemi
3547,625+3148,157 m3 6.695,782
razem m3 6.695,782
71 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02.1 |ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODLEGLOSC USTALI
WYKONAWCA
m3 6.695,782
72 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/01
116+10+78+64 kpl 268,000
razem kpl 268,000
73 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/06
kpl 268,000
74 KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/01 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
38+29 kpl 67,000
razem kpl 67,000
75 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 67,000
76 KNNR 4 |Analogia. Utozenie rur ostonowych HDPE, dwudzielnych w miejscach skrzyzowania z
1009/07 |innym uzbrojeniem
45%*3,0 m 135,000
razem m 135,000
77 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
0605/04 |gtebokosci 4m
szt 120,000
78 KNNR 1 |Pompowanie wody
0603/01
10*24 godz. 240,000
razem | godz. 240,000
2.3. Roboty montazowe
79 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
1,7*0,2*(3879,5-156,0) m3 1.265,990
1,4*0,2*(656-103,2) m3 154,784
razem m3 1.420,774
80 KNNR 4 |Rurociggi z rur polietylenowych (PE100) o $rednicy zewnetrznej 280mm SDR11

1009/12
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ruroc. lewy 3879,5 m 3.879,500
ruroc.prawy 3867,4 m 3.867,400
razem m 7.746,900
81 KNNR 4 |Rurociggi z rur polietylenowych (PE100) o $rednicy zewnetrznej 160mm SDR11
1009/07
ruroc. lewy 656,0 m 656,000
ruroc. prawy 653,9 m 653,900
razem m 1.309,900
82 Kalkulacja |Przewiert rurami PE100 RC o $rednicy 280x25,4mm
indywidual
na
2230,0%*2 m 4.460,000
razem m 4.460,000
83 Kalkulacja |Przewiert rurami PE100 RC o $rednicy 160x14,6mm
indywidual
na
705,5%2 m 1.411,000
razem m 1.411,000
84 Kalkulacja |Przewiert rurami ochronnymi PE100 RC o $rednicy 500x29,7mm
indywidual
na
156,0*2 m 312,000
razem m 312,000
85 Kalkulacja |Przewiert rurami ochronnymi PE100 RC o $rednicy 315x28,6mm
indywidual
na
103,2*2 m 206,400
razem m 206,400
86 KNNR 4 |Analogia. Przecigganie rurociaggdw PE prowadzonych w rurach ochronnych - o
1209/01.2 |Srednicy 280mm (bez kosztu rury przewodowej)+ptozy
312 m 312,000
razem m 312,000
87 KNNR 4 |Analogia. Przecigganie rurociaggdw PE prowadzonych w rurach ochronnych - o
1209/01.2 |Srednicy 160mm (bez kosztu rury przewodowej)+ptozy
m 206,400
88 Kalkulacja |Koszt manszet uszczelniajacych 500/280mm
indywidual
na
szt 18,000
89 Kalkulacja |Koszt manszet uszczelniajacych 300/160mm
indywidual
na
szt 10,000
90 KNNR 4 |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur
1010/12 |280mm metodg zgrzewania czotowego
(3879,5+3867,4+2230+2230)/6 ztacze 2.034,483
razem | zfacze 2.034,483
91 KNNR 4 |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur
1010/07 |160mm metodg zgrzewania czotowego
(656+653,9+705,5+705,5)/6 ztacze 453,483
razem | zfacze 453,483
92 KNNR 4 |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur
1010/17 |500mm metodg zgrzewania czotowego
(156*2)/6 ztacze 52,000
razem | ziacze 52,000
93 KNNR 4 |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur
1010/13 |315mm metodg zgrzewania czotowego
(103,2*2)/6 ztacze 34,400
razem | zfacze 34,400
94 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 11st
1012/04
szt 36,000
95 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 15st
1012/04
szt 86,000
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96 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 22st
1012/04
szt 10,000
97 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 30st
1012/04
szt 12,000
98 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 45st
1012/04
szt 12,000
99 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 60st
1012/04
szt 28,000
100 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 280mm kat 90st
1012/04
szt 20,000
101 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 90st
1012/02
szt 8,000
102 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 60st
1012/02
szt 2,000
103 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 45st
1012/02
szt 12,000
104 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 30st
1012/02
szt 14,000
105 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 22st
1012/02
szt 4,000
106 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 15st
1012/02
szt 27,000
107 KNNR 4 |Analogia. Montaz fukéw PE100 $r. 160mm kat 11st
1012/02
szt 20,000
108 KNNR 4 |Czwdrniki zeliwne kotnierzowe TT o $rednicy 250mm
1014/06
szt 5,000
109 KNNR 4 [Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 250/250mm
1014/06
szt 45,000
110 KNNR 4 [Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 250/150mm
1014/06
szt 44,000
111 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 250mm
1105/06.2
110-5 kpl 105,000
razem kpl 105,000
112 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $rednicy 250mm
1106/06.2
3+2 kpl 5,000
razem kpl 5,000
113 KNNR 4 |Krééce zeliwne kotnierzowe FF o $rednicy 250mm
1014/06
szt 6,000
114 KNNR 4 |Zwezki zeliwne kotnierzowe FFR o $rednicy 250/200mm
1014/06
szt 5,000
115 KNNR 4 |Zwezki zeliwne kotnierzowe FFR o $rednicy 250/150mm
1014/06
szt 4,000
116 KNNR 4 [kgczniki zeliwne rurowo-kotnierzowe o $rednicy 250mm
1014/06
szt 158,000
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117 KNNR 4 |Kotnierz $lepy X o $rednicy 250mm
1014/06
szt 36,000
118 KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 250mm o potgczeniach
1012/04 |zgrzewano-kotnierzowych
szt 18,000
119 KNNR 4 |Czwdrniki zeliwne kotnierzowe TT o $rednicy 200mm
1014/05
szt 1,000
120 KNNR 4 [Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 200/200mm
1014/05
szt 5,000
121 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $rednicy 200mm,
1106/05.1 |montowane w komorach
kpl 8,000
122 KNNR 4 |kgczniki zeliwne rurowo- kotnierzowe o srednicy 200mm
1014/05
szt 8,000
123 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 150mm
1105/04.1
27-5%2 kpl 17,000
razem kpl 17,000
124 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $rednicy
1106/04.2 |150mm,montowane w komorach
2*5 kpl 10,000
razem kpl 10,000
125 KNNR 4 |Krééce zeliwne kotnierzowe FF o $rednicy 150mm L=500mm
1014/04
szt 1,000
126 KNNR 4 [Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 150/150mm
1014/04
szt 14,000
127 KNNR 4 |Zawdr zeliwny odpowietrzajaco - napowietrzajagcy 150mm
1115/01
kpl 10,000
128 KNNR 4 [kgczniki zeliwne rurowo-kotnierzowe o $rednicy 150mm
1014/04
szt 28,000
129 KNNR 4 |Kotnierz $lepy X o $rednicy 150mm
1014/04
szt 6,000
130 KNNR 4 |tuki zeliwne kotnierzowe FFK o $rednicy 150mm kat 90st
1014/04
szt 2,000
131 KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 150mm o potgczeniach
1012/02 |zgrzewano-kotnierzowych
szt 4,000
132 KNNR 4 |Czwdrniki zeliwne kotnierzowe TT o $rednicy 100mm
1014/03
szt 2,000
133 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 100mm
1105/03.2
kpl 9,000
134 KNNR 4 [Tréjniki zeliwne kotnierzowe T o $rednicy 100/100mm
1014/03
szt 2,000
135 KNNR 4 [kgczniki zeliwne rurowo-kotnierzowe o $rednicy 100mm
1014/03
szt 4,000
136 KNNR 4 |Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 100mm o potgczeniach
1012/02 |zgrzewano-kotnierzowych
szt 2,000
137 KNNR 4 |Wykonanie réznych elementédw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do
1430/01 |1,5m3-bloki podporowe
0,3*0,3*0,4*272 m3 9,792
razem m3 9,792
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138 KNR-W |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi
2-19
0102/01
(3879,5+656+3867,4+653,9)-(156*2+103,2*2) m 8.538,400
razem m 8.538,400
139 | KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym
0315/02
249 kpl 249,000
razem kpl 249,000
140 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o srednicy nominalnej 250mm
0804/03
3879,5+3867,4+2230+2230 m 12.206,900
razem m 12.206,900
141 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
656+653,9+705,5+705,5 m 2.720,900
razem m 2.720,900
142 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 5cm
1411/01
21*0,05*2,5*2,5 m3 6,563
5*0,05*3,0*2,5 m3 1,875
4,0*3,0*0,05 m3 0,600
3,0*4,5*0,05 m3 0,675
razem m3 9,713
143 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
1,8*%1,8*0,1 m3 0,324
razem m3 0,324
144 KNNR 4 |Podtoze betonowe o grubosci 25cm pod komory
1410/04
2,5%2,5%0,25*21 m3 32,813
3,0*%2,5%0,25%*5 m3 9,375
4,0*3,0%0,25 m3 3,000
3,0*%4,5*0,25 m3 3,375
razem m3 48,563
145 KNNR 4 |Analogia. Montaz komory czyszczakowej o wym. 1,6x1,2m z pokrywaq i wtazem oraz
1413/05 |drabinkg ze stali kwasoodp.
kpl 21,000
146 KNNR 4 |Analogia. Montaz komory odpowietrzajgco-napowietrzajacej o wym. 2,0x1,2m z
1413/05 |pokrywa i wlazem oraz drabinkg ze stali kwasoodp.
kpl 5,000
147 | Kalkulacja [Montaz komory pofaczeniowej z istn. ruroc. - W4 o wymiarach w rzucie 2,0x3,5m, z
indywidual [pokrywa i wtazem
na
kpl 1,000
148 | Kalkulacja [Montaz komory pofaczeniowej z istn. ruroc. - W6 o wymiarach w rzucie 2,0x2,8m, z
indywidual [pokrywa i wtazem
na
kpl 1,000
149 KNNR 4 |Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci 2,2m w
1413/05 |gotowym wykopie (W2)
studnie 1,000
2.4. Renowacja nawierzchni
150 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/02 |22cm
(Krotnosé= 1,1)
3127,56 m2 3.127,560
Broniew. -506,21 m2 -506,210
Pomor. -232,2 m2 -232,200
Oreza -2,4 m2 -2,400
razem m2 2.386,750
151 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa
0308/01.1 |wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 2.386,750
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152 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa
0309/02.1 |Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 2.386,750
153 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/02 |20cm
m2 104,800
154 KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03.3 |cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
m2 104,800
155 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe dolna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubos$¢
0202/01 |warstwy po zageszczeniu 10cm
2459,55 m2 2.459,550
Broniew. -461,23 m2 -461,230
razem m2 1.998,320
156 KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubos¢
0202/03 |warstwy po zageszczeniu 10cm
(Krotnosé= 1,25)
m2 1.998,320
157 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/01 |15cm
m2 161,000
158 KNNR 6 |Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych o grubosci 15cm z wypetnieniem spoin
0307/06 |piaskiem
m2 161,000
159 | KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci
0235/01.1 |do 3m (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
76,71*1,8 m3 138,078
razem m3 138,078
3 Przepompownia
3.1. Roboty ziemne
160 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
0202/07.1 |gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ 1km-80%
6,0*6,0*(6,0+0,25)*0,8 m3 180,000
6,5*%6,0*(3,34+0,25)*0,8 m3 112,008
razem m3 292,008
161 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
0301/02.1 |samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km-20%
(292,008/0,8)*0,2 m3 73,002
razem m3 73,002
162 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02.1 |ponad 1km samochodami samowyfadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - odlegtos¢ ustali wykonawca
292,008+73,002 m3 365,010
razem m3 365,010
163 KNNR 1 |[Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo wraz z ich wycigganiem $cian wykopoéw o
0314/03.3 |gtebokosci do 9,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV
4*6,0*(6,0+0,25) m2 150,000
(2*%6,5+2*6,0)*(3,34+0,25) m2 89,750
razem m2 239,750
164 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/04.1 |obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami - 80%
365,01*0,8 m3 292,008
P1 -3,14*2,01*2,01*6,0*0,8 m3 -60,892
Kz -5,1*3,9%3,34*0,8 m3 -53,146
podtoze -4,5*4,5%0,25*0,8 m3 -4,050
-5,6*4,4*0,25*0,8 m3 -4,928
nawierz. -6,0*6,0*0,3*0,8 m3 -8,640
-6,5*6,0*0,3*0,8 m3 -9,360
razem m3 150,992
165 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 6,0m
0318/05 |gruntem kategorii I-1I-20%
(150,992/0,8)*0,2 m3 37,748
razem m3 37,748
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166 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
m3 37,748
167 | Kalkulacja [Warto$¢ gruntu piaszczystego do zasypu
indywidual
na
150,992+37,748 m3 188,740
razem m3 188,740
168 KNNR 1 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
0605/04 |gtebokosci 4m
50 szt 50,000
razem szt 50,000
169 KNNR 1 |Pompowanie wody
0603/01
8*24 godz. 192,000
8*24 godz. 192,000
razem | godz. 384,000
3.2. Roboty montazowe
170 KNNR 4 |Podioze betonowe o grubosci 25cm B-30
1410/04
4,5%4,5%0,25 m3 5,063
5,6*4,4*0,25 m3 6,160
razem m3 11,223
171 | Kalkulacja [Montaz przepompowni sciekédw P1 z polimerobetonu o $r. 3500mm
indywidual
na
kpl 1,000
172 | Kalkulacja [Montaz prefabrykowanych elementéw komory zasuw o wym. 5,1x3,9m wraz z
indywidual (wyposazeniem
na
kpl 1,000
173 KNNR 4 |Rurociggi z rur polietylenowych (PE100) o $rednicy zewnetrznej 160mm SDR11
1009/07
3*3,0 m 9,000
razem m 9,000
174 KNNR 4 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone na wcisk
1308/02
m 3,000
175 | Kalkulacja [Podfaczenie przepompowni do systemu monitoringu
indywidual
na
kpl 1,000
176 KNNR 4 |Izolacje poziome z materiatédw rolowych powierzchni betonowych - pierwsza warstwa
1511/01
4,5%4,5 m2 20,250
5,6%4,4 m2 24,640
razem m2 44,890
177 KNNR 4 |Izolacje poziome z materiatdw rolowych powierzchni betonowych - kazda nastepna
1511/02 |warstwa
m2 44,890
178 KNNR 4 |Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka z lepiku
1513/03 |asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
2*3,14%*2,01*5,85 m2 73,843
(2*5,142%*3,9)*3,22 m2 57,960
3,14%2,01*2,01 m2 12,686
5,1*3,9 m2 19,890
razem m2 164,379
179 KNNR 4 |Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betonowych powtoka z lepiku
1513/04 |asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
m2 164,379
3.3. Przylacz energetyczny do przepompowni
180 | Kalkulacja |Wykonanie przytacza energetycznego na potrzeby przepompowni Sciekow
indywidual
na
kpl 1,000

4 Przepiecia istniejacych rurociagéw tlocznych na terenie oczyszczalni
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181 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
0210/02.2 |pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-1I- 80%
0,9*%(1,6+0,2)*44,5*%0,8 m3 57,672
razem m3 57,672
182 KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci
0307/03 |3,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 20%
0,9*%(1,6+0,2)*44,5%0,2 m3 14,418
razem m3 14,418
183 KNNR 1 |[Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka,
0313/01.1 |deskowania, $cian wykopdéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3,0m
(1,64+0,2)*44,5%2 m2 160,200
razem m2 160,200
184 KNNR 1 |Zasypanie wykopdéw o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci
0318/03 |0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m - obsypka
0,9*%0,4*44,5 m3 16,020
razem m3 16,020
185 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki
0408/01
m3 16,020
186 | Kalkulacja |Grunt piaszczysty zageszczalny do obsypki
indywidual
na
m3 16,020
187 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw
0214/04.1 |obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami - 80%
0,9*%(1,6-0,4)*44,5%0,8 m3 38,448
razem m3 38,448
188 KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 3,0m
0318/03 |gruntem kategorii I-II - 20%
0,9*(1,6-0,4)*44,5*0,2 m3 9,612
razem m3 9,612
189 KNNR 1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01
m3 9,612
190 KNNR 1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi w ziemi kategorii I-III uprzednio
0206/04.1 |zmagazynowanej w hatdach z transportem na odlegto$¢ 1km - Odwdz nadmiaru ziemi
57,672+14,418 m3 72,090
-(38,448+9,612) m3 -48,060
razem m3 24,030
191 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02.1 |ponad 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej - ODLEGLOSC USTALI
WYKONAWCA
m3 24,030
192 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/01
kpl 2,000
193 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci 4,0m
0529/06
kpl 2,000
194 KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/01 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 2,000
195 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
0527/06 |lekkiego o rozpietosci 4,0m
kpl 2,000
196 KNNR 4 |Analogia. Utozenie rur ostonowych HDPE, dwudzielnych w miejscach skrzyzowania z
1009/07 |innym uzbrojeniem
2*3 m 6,000
razem m 6,000
197 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
0,9*%0,2*44,5 m3 8,010
razem m3 8,010




Rodos 7.0.10.16 [9434]

Tabela przedmiaru roboét

Kanalizacja sanitarna

Strona 15/16

Nr Podstawa |Opis robét Jm Ilos¢
198 KNNR 4 |Rurociagi z rur polietylenowych (PE100) o $rednicy zewnetrznej 125x11,4mm SDR11
1009/05
m 44,500
199 KNNR 4 |Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur
1010/05 |125mm metodg zgrzewania czotowego
zlacze 8,000
200 | KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 44,500
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Kanalizacja sanitarna
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Nr  |Opis roboét

1|Kanat grawitacyjny

1.1.|Rozbidérka nawierzchni

1.2.|Roboty ziemne

1.3.|Roboty montazowe

1.4.|Renowacja nawierzchni

2|Rurociagi ttoczne

2.1.|Roboty rozbidrkowe

2.2.|Roboty ziemne

2.3.|Roboty montazowe

2.4.|Renowacja nawierzchni

3|Przepompownia

3.1.|Roboty ziemne

3.2.|Roboty montazowe

3.3.|Przytacz energetyczny do przepompowni

4|Przepiecia istniejacych rurociagéw ttocznych na terenie oczyszczalni




