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1. Wstep
1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego

Zamawiajcy:
PWiK w Piasecznie Sp. z 0. 0., deromskiego 39, 05-500 Piaseczno.

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscmv@toskdw w gminie Piaseczno
w rejonie 1l

Nazwa:
Kanalizacja sanitarna.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budow kanalizacji sanitarnej na terenie miejscéeio
Gtoskéw w gminie Piaseczno w rejonie |ll.

1.3. Nazwy i Kody: grup robét i kategorii robét

Grupa robat:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen@npletnych obiektéw
budowlanych lub ich ¢Zci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej

Klasa robot:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rggoev, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnigkiOwnywanie terenu)

Kategoria: 45232440-8 (roboty budowlane w zakresiidowy rurocigow
do odprowadzanigciekdw).

1.4. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Glagieo obejmuj:

— kanat sanitarny grawitacyjny PVC-U o didgoL=17 430 m,

— przylcza grawitacyjne PVC @160 mmaxinej dlugéci L=1 589 m,

— przylacza grawitacyjne PVC @160 mm wilo 273 szt.,

— przepompownidéciekow w ilcsci 4 szt.,

— studnie zbiorcza z zasuwami odcg@mi na kanale doprowadzaym scieki
do przepompowni w ilici 4 szt.,

— studnie pomiarowe na kanale ttocznym wégiod szt.,

— studnie z zaworem odpowietraep-napowietrzajcym 1200 mm w iléci 3 szt.,

— studnie czyszczakowe 1200 mm wsdo3 szt.,

— kanaty ttoczne PE o diugo L= 1 334 m,

— kanat cénieniowy PE o diugei L=291 m,

— przylacza cénieniowe w ilgci 4 szt.,

— rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumych,

— odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitunmjich.



1.5.0kreslenia podstawowe

1.5.1. Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad
realizacy Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiaréw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicéw i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu przez fyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajm@ego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Roboét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania Robdét, zgodne
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowey;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez uponcag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodndci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdong
normy lub z wigciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wyczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces lub ustugag zgodne z norm lub
aprobag techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony pieczxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych ioodly Robot,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauoizy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnych dodatkowych sanikow. Wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechnicznrewielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;



Podie gruntowe - strefa, w Kktorej whciwosci gruntow majg wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podia’e jednorodne podiaze stanowice jedra warstwe geotechniczgpdo gkbokdsci
rownej co najmniej 2B (B - szerokb najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podice warstwowe podtaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyEz sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne srednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goéci uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole changtigrznych wartéci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zesp6t wymaga technicznych, ktére mugzyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury;

1.5.2. Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanalizacja sanitarna - si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw bytowo-gospodarczych;

Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzanieiekbw bytowo-
gospodarczych;

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdath osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka pgtzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczenia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kawdptywowy;

Studzienka czyszczakowa studnie z zamontowan armatug umazliwiajaca
opr&nianie i ptukanie kanatow;



Przepompowniasciekdw — obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe,
instalacje 1 pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywaniéciekdw z poziomu riszego na Wiszy;

1.5.4. Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdiy kinet asciarg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyano
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajaca, Stanowdca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studnt dennica z kingt monolityczry w technologii PERFECT, dennica
z kine wykonana jest z betonu samogszrzalnego, siarczanoodpornego
HSR, w jednym cyklu produkcyjnym, parametry betaaujednakowe w
catlym elemencie, rowniew kinecie;

1.6.WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych robot tymczasowych
1.6.1. Rozbiorka nawierzchni
Przedmiotowy g pieszo-jezdny posiada nawierzchngruntows. Nowa
nawierzchnia ujta jest w projekcie brasy drogowe;.

1.6.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych najewczeniej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopow przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgkych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkepu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dosté ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji sanitarnej hatbokon& zmian organizacji
ruchu, zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktgrgwinien by uzgodniony
z wiasciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7.Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjne w przeajgej wickszaci bedzie realizowane
w pasie drogowym.

Zamawiagcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowe.

Projektowane kanaly sanitarne kimjy sic z trasami istnigcego uzbrojenia
podziemnego:

Przewody wodoaggowe,
Przewody gazowe,

Kanaly kanalizacji sanitarnej,
Kable energetyczne,

Kable telefoniczne.

VVVVY



1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egz#anze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety SST.

Zamawiajicy okreli zasady wejcia pracownikow i wjazdu pojazdow i sptaw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpeca do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakizenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eety byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. K
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisoOw oraz
powinien zapewii ochrore wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za urgdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, [pdacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryahn instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robo6t, ktore mapy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzern podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpecia RobOt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragdiie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaa instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéepcego.

1.10. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie ma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska

mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll nasrodki ostranosci
i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscig powstania pazaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gkeniu wikszym od dopuszczalnego, ofl@ego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &dag miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z# wymagag tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowbzany do opracowania i uzgodnienia z zdean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.



1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, déwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia TerardoBy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegolngci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ay# Si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
- samochodéw samowytadowczych
- samochoddw skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedsbiernych,
- sprzt do przeciskow,
- sprzt do przewiertow sterowanych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

3. Transport
3.1. Transport rur kanatowych PVC
Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur z PVC naley przy transporcie zachowa
nastpujace wymagania:
- przewéz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi
0 odpowiedniej diugei
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sdbywda przy temperach powietrza
w przedziale od + & C do + 36 C; szczeg6lm ostraznasé¢ przy transporcie i przetadunku
rur naley zachowa przy temperaturze®CC i nizszej z uwagi na kruclié materiatu rur
w tych temperaturach,
- podczas prac przetadunkowych rury nie palezuca,
- transport rur nie pakietowych: w samochodzie ruoyimny by uktadane na rownym
podiccu na podkiadkach drewnianych o szer@koco najmniej 10 cm i gruldoi

co najmniej2,5 cm - ulmnych prostopadle do osi rury zabezpieczone przed

zarysowaniem przez patenie tektury falistej i desek podnfauchy spinajce boczne
sciany skrzyn samochodowych; zabezpieczenie przed przesuwariienoke] warstwy
rur mazna dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na platformie samoduo
rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolnaewozt innych
materiatow,

- rury PVC zarowno w odcinkach prostych jak i w zvwabjanie mog by¢ rzucane
| przecggane po podial, lecz musz by¢ przenoszone,

- bezpieczny i prawidiowy transport to przede wszystipodparcie tadunku na calej
dtugasci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przerozeseem S,

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi stosowa liny migkkie np. nylonowe,
bawetniano — konopne czy z tworzyw sztucznych ;w@@no stosowa lin tancuchow
metalowych;
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3.2. Transport rur PE
Wymagania przy transporcie rur PE:

- zafadunek, transport, roztadunek i pozostate cz§einpowinny by wykonywane z
nalezyta ostraznoscia i przy wzyciu odpowiednich urgdzen w zaleznosci od srednicy rur,
tak aby nie spowodowaxknieé, dziur i innych uszkodze

- tadunek podczas transportu powiniert laabezpieczony przed zderzeniami rugaay
soly, nadmiernym naciskiem, przesgeiem, co mae spowodowé uszkodzenie rur lub
ich odksztatcenie,

- do celéw transportowych powinnoe¢sstosowda pojazdy o ptaskiej platformie; burty
pojazdow powinny by ptaskie i bez ostrych krawizi,

- rury pakowane luzem musby¢ przenoszone przyzyciu dzwigu i migkkich zawiesi —
pasy parciane lub poliestrove o odpowiedniej wytajosci; zabronione jest
przenoszenie rur za pompbakoéw mocowanych za koe rur, t@cuchéw oraz innych
elementow mogrych spowodowad uszkodzenie rur; przy roztadunku przy pomocy
zawiesi naley unikac nadmiernego wyginania rur, najlezachowé@ odpowiedni odsp
miedzy pasami zawiesi w zateosci od dtugdgci rury;

- rur nie wolno zrzuaaz platformy transportowej w sposéb niekontrolowazrgucanie rur
moze spowodowamechaniczne uszkodzenie rur; szczegOlstraznos¢ nalezy zachowa
przy niskich temperaturach otoczenia.

3.3. Transport kregow

Transport keggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadekpaa®v i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieetdow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowienmie na obwodzie
prefabrykatu.

3.4. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyniirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

3.5. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

3.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu nadgy¢ nastpujace:

» dla cementu workowanego:
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- Skfady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknte (budynek o szczelnym dachécianach)
» - dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikbw naley przechowywé cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.8. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.

4. Skifadowanie materiatbw

4.1. Rury PVC

- rury powinny by skladowane tak dtugo jak to move w oryginalnym opakowaniu,

- rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadéw powinna uwzetinia
maksymalg srednig kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinienclprowadzony ze
szczegoln uwag. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samaghod

- wiazki rur lub rury luzem nalg przechowywa na stabilnym i rownym podiol. Przy
uktadaniu wazek w sterty, ramy vgzki9 wyzszej powinny spoczywana ramach vgizki
nizszej. Gdy rury g sktadowane luzem, naig zastosowaboczne wsporniki i podkiady.
Warstwy rur nalgy uktad& naprzemiennie. Kielichy rur powinny &yvysuntte tak, aby
konce rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warshizgzej,

- rury o mniejszycldrednicach miana przenosibez wycia sprztu,

- niedopuszczalne jestagniecie rury po ziemi. Nahy chront rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami,

- rury o mniejszychrednicach mana wktadé& do wykopu bez spetu pomocniczego,

- w przypadku rur o wikszych srednicach mge by konieczne gycie paséw (lin). W
przypadku bardzo dmych srednic zalecane jestzywanie dwigu. Rura winna by
zawieszona na elastycznych zawiesinach i trawersie.

4.2. Rury PE

- mimo, ze rury z tworzyw sztucznychgaslekkie, trwate i elastyczne, podczas ich
sktadowania naley przedsgwziaé¢ rozgdnesrodki ostranosci,

- rury naley sktadowa& na powierzchniach pozbawionych ostrych elemeni@mieni lub
wystepkéw. Maksymalna wysoké skiadowania rur na placu budowy nie powinna
przekraczél,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dlaw odcinkach prostych
skladowanych luzem w pryzmach,

- kiedy dostarczonegasrury w kregach, mana je skiadowa w pozycji pionowej lub
poziomo w stosie, uktadaj kolejne kegi na sobie, zapewnig rurom ochroa przed
ekstremalnymi temperaturami. ¢¢i rur osrednicy nominalnej vekszej nz DN 90 winny
by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudoyva do tego celu stojakach,

- kiedy rury w prostych odcinkach skladowargeve stojakach, to ich konstrukcja musi
zapewnia odpowiednie podparcie , zapobiegapowstawaniu statych odksztatceur,

- nie naley umieszcz& w bezpdrednim gsiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, olejow,
smarow, farb lulzrédet ciepta.
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4.3. Kreqgi
Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wka@ sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczychegkiow.

4.4. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniagjcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe megdoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsioséw i pryzm nie powinna

przekracza 2,2 m.

4.5. Wihazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &ysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.6. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iévoo najmniej jeden z n@j
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
» Aprobat techniczg ITB
> Certyfikat zgodnéci
Rury PVCSN 12 osrednicy 0,300, 0,250, 0,200, 0,160 m wg EN 1636-1/6
Rury PESDR 17 dérednicy 0,110, 0,090, 0,075, 0,063, 0,050, 0,040g1EN 1636-1/6
Studnie rewizyjne z kgyow betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem
i szczeblami ztazowymigtzone na uszczeljkgumow i past pcslizgows, wtaz zeliwny
kl. D-400, elementy betonowe najewykona wg PN-EN 1917:2002.
Beton zwykly B15 beton zwykly shay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omaglotow
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
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Woda- Woda do betonu i zapraw powinna speimg/magania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowidadavymaganiom normy
PN-79/B-06711

Kruszywo mineralnee Do betonu naley stosow@ kruszywo mineralne odpowiadap
wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom
normy PN-88/B-30000.

Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdwymaganiom normy
PN-B-19701.

Kregi zelbetowe- powinny spetniawymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe powinny odpowiadéawg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazoweStopnie ztazowe do studzienek kanalizacyjnychPiNg64/H-74086.

Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodochgowych, wg PN- 87/B-01100Zwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &oe do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywg PN-58/C-96177.

5.2. Wymagania ogélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerlo czasu, gdyeda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swagpkosé
i whasciwos¢ do Robot i byly dogpne do kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechoaryiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywaé takich srodkoéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport i skladowanie rur i ksztaltek z PVC nmubg¢ przeprowadzane przy agjtej
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkéw panggych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztaitki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkad@iorzywo sztuczne.

Sktadowanie - jako zasadalery przyja¢ ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak
diugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladowé& w pozyciji
poziomej do wysoki 1,5 m. Powierzchnia sktadowania must Ipyjaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Weki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iy niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych gdath co 1,5 m. Gdy nie jest ilove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
tatach o szeroka@i min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur z PVC nie wolno nakrywa
w spos6b uniemidiwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany sywendcci
barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznege pinaczaj zmiany wiasnéci
wytrzymatdgciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo.
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Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy naty skiadowag
w magazynie zamkegiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw nate skladowa
w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngalesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln@. Przed zamontowaniem armatury rgleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniccia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pota@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olidlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementéw
do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawdiajgo, Je&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdbw do innych robot,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych material@dastanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyciem
I niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Iub ST przewiglujmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, &vigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie drzym, jgli b¢dzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmize by¢ pGzniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
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wskazaniom ST lub projekcie organizacji rob6t, zagowanym przez Zamawigpgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaZhmawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgimazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprgtu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie mge
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu dxzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami oké&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaghmawiagcego,
w terminie przewidzianym umayw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwanygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwéa na bieagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, &h zgodnéé
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek Ikdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokasci przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn&.

Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdow i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
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materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgedniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwezane
z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami. W granicach terenu budowy kanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowhzany do sporgzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktorego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lmabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadricia do wykopu. Ruclrodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu sanitarnego stanowi Dokument&ecgektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przezawdpdniestuzby geodezyjne Wykonawcy.
W celu odtworzenia osi kanatu po rozpegm robot ziemnych, Naky ustalt state repery,
aw przypadku niedostatecznej ich $db wbudowa& repery tymczasowe z g¢@dnymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@jalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttOwV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z utgeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowa i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o s$cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z gxiowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z p&NB-10736, PN-EN
295. Humus nalgy utozy¢ w pryzmy, poza zaggiem robot. Grunt wydobyty z wykopdw
naleey wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplargoviRkoboty przy budowie
kanalizacji naley wykonywa na diugdci co najmniej 20m. Przed przypteniem do prac
ziemnych nalgy wczeniej obnizy¢ poziom wdd gruntowych w oblbie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza obgb roboét.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne
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nalecy wykonyw& recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidregi@ przepisami
brarrowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjaych zgodnie z protokotem Z.U.D.P.
w Piasecznie.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyowne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie I gkbokasci wykopu, wybré
recznie bezpérednio przed utzeniem podsypki. Dla wykopow scianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystawa& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ziazone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nay
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed ulpeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych naley wykonywa wykopy o scianach umocnionych. W trakcie realizacji
robét prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwdl osigniecia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace s¢ lub biegrce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w @&pogapewnigcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia nayewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka

Dla kanalu sanitarnego, nale wykona podsypk piaskows o grubdci I0cm. Na
gruntach spoistych w celu odwodnienia dna wykopuwenpachodzi potrzeba wykonania
podsypki filtracyjnej zezwiru lub grysu grubéci 10-14 cm z utéeniem drenau Dn50 do 80
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dni&apu wykonanych z rur betonowych
Dn 500, w odlegtéci do 50m. Warstwa drergga powinna prowadgiwytagcznie wod i nie
powinny s¢ do niej dosta ziarna gruntu. Waog ze studzienek natg odpompowa
i odprowadzt poza obgb robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty montaowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowgrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentag Projektovs oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki | gébokasé
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
» najmniejsze spadki kanatow powinny zapewdbpuszczalne minimalne gukosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
» dla kanatéw cgrednicy do 0,315 m - %o,
» dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5%o).
> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicng@ m/s, dla rur PVC 7 m/s,
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).
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> gfkcbokdi¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierow& wytycznymi producenta elementow. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufeniu
podsypki naley przysgpi¢ do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowé
prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechniczg.

8.4.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-

EN 752. Rury naley uktad& od najnkiszego punktu tji. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagiiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegbline ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgadku
dhugdéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Pohczenia rur PVC kielichowych nate wykon& uszczelg gumows na wecisk.
Pokczenie rur PVC ze studpnalery zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez pizej szczelne w tulei PVC z uszczglk
(dla studni z kggdw betonowych).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawierasi¢ w granicach od 45 do 80

Rury naley uktada w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegi8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanatowe PVC

Do faczenia rur i ksztaltek stosowang Kznego typu dczniki. Potrzebne gsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwisgcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdéw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem paiczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk piescieniowg skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym gezrtiku. Kady bosy koniec przyetej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné mozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed pajczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury musgna
catej swej dtugéci wspierdg sie na podiau. Niedopuszczalne gsobcihzenia liniowe
i punktowe. taczenie rur powinno kywykonywane centrycznie, wzdiwosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przysdow i urzadzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wcagniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
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za pomog tyzki koparki. Naley uwazat, by w czasie monta rury byly wig&ciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinngy &tpsowane ugrzenia, ktore nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rbwnomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do d4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @bokas¢ osadzenia bosego ikea rury w gczniku jest fabrycznie
oznaczona lih na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsuygie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsuncie bosego kica rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelnéé polaczenia. Dopuszczalna
odlegtas¢ miedzy piegcieniem dystansowymyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysfpuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy dczeniu rur trzeba zwykle postugiwasie przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesicknik, wygodniej jest
zaktad& tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposob do bosejdadwki rury
bedzie mana przytay¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiacu
znajduje s} tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przytzona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na ukiadanie ruegmi wzdhgz tuku
o okre&lonym promieniu. Koleja rure naleey montowa wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z piejcieniem dystansowymadznika i nasfpnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamettajagc by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wielliei. Mniejsze promienie mma uzyska stosujc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

8.4.3. Rury PE
Do budowy sieci kanalizacyjnych z rur PE stosuge dd wykonywania palczer metod
zgrzewania doczotowego (czotowego).
Za zgrzewalne uwa Sk rury i czsci rurochgdéw PE o wskaniku ptyniecia 0,2 — 1,3 g/10
minut (MFI 5/190 wedtug I1ISO 4440). Zaleca siby wskanik ptynigcia przy zgrzewaniu
czotowym wynosit 0,3 — 1,3 g/10 minut.
Zgrzewanie czotowe polega rggteniu czsci (rura/zhczka, ruralrura, atzkal/zhczka) przez
nagrzewanie ich kacéwek do wiaciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania materiatu
dodatkowego. Powstaje pokenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzeavani
doczotowego mize by prawidiowe tylko wéwczas gdy stosowany sprzpozwala
na kontro¢ temperatury i sity docisku.
Kolejnos¢ wykonywania zgrzewania czotowego:
- przygotowanie
- zackniecie kaxcowek rur w szogach
- planowanie powierzchni zewtmznych czot
- centrowanie
- czyszczenie
- ustawienie elementu zgrzewczego
- ogrzewanie pod &nieniem (wyréwnywanie)
- ogrzewanie pod &nieniem zredukowanym
- usunkcie elementu grzewczego
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- zgrzewanie pod énieniem
- chiodzenie
- sprawdzenie

W przypadku brak procedur zgrzewania aglstosowa parametry zgrzewania zalecane
przez 1ISO 11414:
- temperatura ptyty grzejnej: 210 £ 10°C (dla zalkkgsdnic 63 — 250 mm)

225 + 10°C ( dla zakreswednic powyej 250 mm)

- cisnienie na powierzchniatzonych elementéw,p0,15 + 0,02 [N/mrfi
- cisnienie na powierzchniatzonych elementéw,p0,03 + 0,02 [N/mri

Wymagane nagzizia i urgzdzenia

- obcinarka do rur lub pita z szablonem

- zgrzewarka

Zgrzewarka powinna spetdi@mastpujace minimalne wymagania:

- przyrady mocugce winny dawé& mazliwos¢ unieruchomienia @&ci  wraz
ze stopniowym zaciskaniem, jedaakoez uszkodzenia ich powierzchni

- W urzgdzeniu powinna by mazliwos¢é obrébki wiérowej czét zamocowanych ¢gzi
z zachowaniem ich réwnoledid

- maszyna powinna posiadatabilry budow, by wystpujace podczas procesu zgrzewania
napgzenia nie powodowaty deformacji maaych niekorzystny wptyw na przebieg
operacji

- powierzchnie robocze elementu grzewczego mbgz ptaskie i rownolegte

- rozklad temperatury na powierzchniach roboczych nieze wykazywé roznic
wiekszych ni 10°C.

Strek  zgrzewania naly chront przed niekorzystnym wptywem  czynnikow

atmosferycznych takich jak mgta, deszazeg lub wiatr. Zgrzewanie nioa prowadz przy

temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C. Przy teatyach porrej 0°C lub powyej 45°C

nalezy podpgé¢ odpowiedniesrodki w celu zapewnienia wdaiwej temperatury w strefie

zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego znayanym ogrzewaniem). W celu

unikniecia nadmiernego schiadzania zgrzewu przeg powietrza lub wiatr, naly zamkryé

przeciwlegte kace rur. W przypadku bezpedniej ekspozycji stonecznej, rownomierny

rozktad temperatury na catym obwodzie rury zme zapewrd przez ostonicie strefy

zgrzewania. Jakd zgrzewu zalgy w znacznym stopniu od starasdobwykonania prac

przygotowawczych, dlatego naleposwigci¢ im szczegola uwag;.

8.4.4. Monta rur metoda przecisku

Przegcia pod jezdry — przeciski naley wykona& w wytyczonym miejscu. Przed
przysgpieniem do wykonania przecisku naje ustalt miejsce ustawienia wdzenia
przeciskowego bigc pod uwag nastp. czynniki:

- zag:szczenie urgdzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustaiaien
- uciagzliwos$¢ prowadzonych rob6t dla ruchu pieszego.

Wykop punktowy pod urglzenie przeciskowe natg wykon& na przedtaeniu osi
projektowanego przecisku. Ziegnna odkiad naley usypyw& w miejscach powodagych
najmniejsze zaktdcenie w ruchu pieszym i nie povjgoum jakichkolwiek zaktoce w ruchu
kotowym. Wykopy w miejscach daginych dla oséb nie zatrudnionych przy robotachayale
zabezpieczy barierami ochronnymi, a w nocy swiattami ostrzegawczymi. Z uwagi na
prowadzenie robét w bezfrednim gsiedztwie ruchu kotowego, powsze roboty naley
prowadz¢ ze szczegOl ostraznoscig, a zabezpieczenia wykopdéw kontrolawar sposob

ciagty.
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Wymiary wykopdw uzalznione g od typu zastosowanego gdzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno by wyréwnane i prowizorycznie utwardzone, $zarzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjnieosi projektowanego przecisku.
Minimalna gkbokas¢ wykonania przecisku powinna wynéd),9 m, przy czym nie naig
narusza istniegcej konstrukcji jezdni. Wkxiwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadz¢ zgodnie z instrukgjobstugi uradzenia przeciskowego.

Po wykonaniu przecisku o projektowanej disgaalery wykona przekop kontrolny
po drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "$eg" przecisku. Wszystkie odchylenia od
projektowanej trasy przecisku najezgtost Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia
i podjccia przez niego decyzji, czy wykonany przeciskze@ozosté czy te naley
wykona ponowny przecisk. W przecisk wykonany w prawidtptvasie (lub zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru) nzje wcism¢ rurg ostonows. Pohczenia rur ostonowych
wykona za pomog spawania. W rgrwciagng¢ drut stalowy wyarzony Fesr. 2 mm. Wiot |
wylot przecisku naley prowizorycznie uszczeléi

Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrgkcgjezdni, powstate podczas
wykonywania przecisku, nalg uzupeint i zagsci¢ do gestasci nie mniejszej i gestasé
gruntu rodzimego. Po wykonaniu przecisku i zdemeatdu urzdzenia przeciskowego,
wykop pod urzdzenia przeciskowe zasypgruntem rodzimym zagzczajc go warstwami
(np. wibratorem) do wymaganetgcsci.

8.4.5. Monta rur metoda przewiertu sterowanego

Roboty zwjzane z realizagjprzewiertow bdzie obejmowawykonanie:

— wytyczenie geodezyjnego kierunku przewiertu oram@&oroboczych,

— przekopow kontrolnych celem dokladnego zlokalizoan sytuacyjnego

i wysokasciowego urzdzen podziemnych

— wykonanie przewiertu

— rozbidérke umocnié wykopdw wraz z zasypkz zagszczeniem,

— uporzdkowanie terenu wraz z zahumusowaniem i przekagapasa roboét

Opis technologii przewiertu sterowanego:

Technologia przewiertbw sterowanych polega na wgkdan otworu pilotaowego,
nastpnie jego rozwierceniu do odpowiedni@gdnicy i wcagnieciu zaprojektowanej rury
ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzjslske tylko podczas wykonywania
przewiertu pilotaowego. Precyzyjne sterowanie odwiertem prowadzi specjalnie
skonstruowas gtowicg wieracg. W glowicy tej umieszczona jest sonda, eltziktorej
kontroluje i koordynuje si na bigaco drog przewiertu. W razie wygpienia na trasie
urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych istniejezliwos¢ ominiecia ich poprzez
zmiarg kierunku i gebokaici wiercenia. G3bokas¢ posadowienia rur pod terenem wynosi
min. 1,5m. Punkt wégia i wyjscia, promienie krzywizn orazaky wejscia i wyjscia
dostosowane do projektu i rozmiarow zastosowanejtnicy. Kat wejscia, tj. kgt pod ktorym
wprowadzana jest w grunt gtowica wieca, znajduje si zazwyczaj w zakresie od 21%
- 36% (12° -20°). Wielké& kata zaley od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej
producentem. Miejsce ustawienia wiertnicy zgled zaprojektowanego punktu &g oraz
glebokasci posadowienia rury. Natg uwazac, by promié krzywizny przewiertu nie byt
mniejszy od dopuszczalnego promienigc@ zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE
ograniczeniem jest proniiegiccia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwretni
Maksymalne odchyleniezerdzi na jej catlkowitej diugmi nie mae przekracza
- w zalenosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zalkeosci od klasy wiertnicy
stosuje si zerdzie dtugéci 3,0-3,5 m dla wiertniérednich.

Majac zadan gicbokas¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylerrrdzi ustakt odlegtae,
w jakie] naley ustawt wiertnicc. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko
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0 diugaci od 4m do 10 m w osi przewiertu i szeré&io2 - 4 m w zalenosci od klasy
wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%; adatwic pazniejsze
wprowadzanie rury podczas przggania. Dla rur stalowychak ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjcia naley przewidzi€¢ miejsce skiadowania rury. Przed rozwiercaniem
naleey rure zgrz& lub zespawa tak, aby przeggat jeden odcinek w catoi. Nie ma@na
robi¢ przerw podczas przegjania, szczegolnie na zgrzewanie czy spawanie kawinury.
Lokalizacja przewiertu umitiwia miejsce od strony wygia, gdzie bdzie mana caly
odcinek rury przygotowa do wchgania. O ile wksza¢ wiertnic jest na podwoziu
gasienicowym i nie potrzebujezadnych drég, o tyle zestawy do przygotowywania
i przechowywania ptuczki montowaneg sprzewanie na przyczepach garowych

i wymagaj przygotowania odpowiednich dojazdow. Korzystnet,jeszczegoélnie dla
wigkszych przewiertow, zlokalizowanie najszego punktu czerpania wody niedbej do
przygotowania ptuczki. Pierwszym etapem przewietierowanego jest wykonanie otworu
pilotazowego. Do tego celu sty glowica wiergca zakéczona specjaln ptytka sterujcs
odchylory od osi gtowicy pod &em 15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sondérakt
podaje lgt nachylenia gtowicy wzgdem poziomu, gbokas¢ gtowicy w stosunku do
powierzchni oraz, & obrotu sondy czyli doktadne palenie ptytki sterujcej wzgkdem osi
wiercenia. Glowica wiekra jest tak uksztaltowanaze w przypadku rownoczesnego
obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest gpotiniowy. W przypadku, gdy nie
obracamy gtowig, a jedynie wpychamyjw grunt, nasfpuje sket w kierunku zalenym od
potozenia ptytki sterujcej. Przy przewiercie sterowanym, w celu dleria potaenia ptytki
sterupcej wzgkdem osi wiercenia, operujegsgodzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie
gtowicy "na godzig 12" powoduje odchylenie przewiertu do géry, "nalzjogc 6" do dotu,
"na godzir 9" w lewo i "na godzia 3" w prawo. Przy sterowaniu move s3 wszystkie
ustawienia pérednie np.: "na godzén8" czyli w lewo i w dét. Podczas wykonywania otwor
pilotazowego trzeba pantia¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) niezeno
przekraczé dopuszczalnego odchyleniardzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéehrdziach
nie powinno sj sterowa ze wzgédu na ustawienigerdzi w automatycznych imadtach do ich
skrecania i rozkgcania. Mimo ze metoda przewiertow sterowanych dajezliwosé
wykonywania skgtow, powinno dzy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardziej zblionej do linii prostej. Utatwia to zdecydowaniezpiejsze przeaganie rury.
Srednica otworu pilotzsowego zaley od wytej plytki sterujcej (im bardziej mikki grunt,
tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Poszerzgiworu i przegiganie rurocigu. Po
wykonaniu otworu pilotzowego, gtowica wiergca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje s¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie p@ by jednokrotne lub wielokrotne.
Jezeli srednica rury nie jest zbyt da to bezpérednio za rozwiertakiem mocujemy ¢ur
Wiekszas¢ rozwiertakéw posiada wbudowanyelik, zapobiega on obracaniuesiury. W
innym przypadku kitlik taki montujemy dodatkowo radlzy rozwiertakiem a weggarg rura.
Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszegwieocania do rozwiertaka od
strony wygcia montujemy kolejnaerdzie wiertnicze. Po agjnieciu przez rozwiertak punktu
wejscia wiertnicy demontujemy gadzac ze sob zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie
wyjscia montujemy kolejny wkszy rozwiertak. Operagjrozwiercania powtarzacsia do
uzyskania odpowiedniejrednicy otworu. Rozwiercony otwoOr powinien doywieckszy od
srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: - ok. 35% diugaci 100 m - 300 m Minimalna
gtebokas¢ posadowienia rury nie powinna dynniejsza od 8rednic otworu rozwiercanego.
Podczas wykonywania otworu pilagtavego, a nagpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caly czas podawana jest ptuczka, ktérej zadanisitijansport urobku z otworu, stabilizacja
otworu, chtodzenie gtowicy wiegcej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenieitaprzy
instalowaniu rury. Przy prawidiowo wykonywanym pmzercie ptuczka powinna powoli
wyptywaé z otworu.
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8.4.6. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni n@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tegotyraie mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowdi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie krdécOw przyhczeniowych. Przy jej monta naley
zZwrocik szczegoOlg uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adamy
uszczelk gumows. Przed natzeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nadeniu gdérnego elementu najego delikatnie docisit poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wiazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczng@rawy klejowej. Osadzaedo
na pokrywach, zezkach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczae wtaz przez przeswaiem.

8.4.6.1. Studzienki kanalizacyjne z kggow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néie
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmiiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwvalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczellk na bosym kacu.

Komin wilazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona na ptycie
zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bépganio
na komorze roboczej naig umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalgy utozy¢ podsyplk piaskows grubdci 10 cm. Na podsypknalezy utozyé
poditaze z betonu chudego o gr. 10 cm ppste wykona izolacg przeciwwilgociowy z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanow¢ element prefabrykowany, wykonany na zamdwienie.
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Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyg przykrywkows i kanat
wilazowy. Styki kegoéw i piyty nakrywowej naley polaczy¢ zapraw cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyclejscach natenych na obezenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien liyz nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo
stopnie ztazowe w dwbdch gdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid
poziomej osi stopni 0,30 m.

Zewretrznesciany studzienek natg zaizolowé izoplastem R (lub rownowaym) w gruntach
suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub rowamym). Dopuszcza sistosowanie
innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agres;ji, studzienki ngtezabezpieczy przez zagruntowanie izolacj
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-
C-96177.

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodndé i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedpkorozy Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.4.7. Przepompowniaciekow
Pompowniasciekdw powinna b§ wykonana z materiatdw odpornych na koeozj
stali kwasoodpornej (ruraggi, kotnierze,sruby i naketki, prowadnice, podpory, kotwy,
drabinka, tacuchy do wycigania pomp, sonda poziomu, wiazgliwa pokrytego trwat
farba epoksydow (armatura i dczniki elastyczne) oraz tworzyw sztucznych (elepent
wentylacji).
Istotnym czynnikiem magym wplyw na paniejsz trwatos¢ polczen spawanych
na rurocigach i ksztattkach ze stali nierdzewnej jest praesmie procesu spawania
w ostonie  gazOw  szlachetnych  przy  wykorzystaniu ovdpdnich  urzdzen
i oprzyrzadowania, w stabilnych warunkach. Z tegaz teizgledu komplet wyposaenia
wewretrznego pompowni jest wykonywany w hali produkcyjfieny.
Pompownie powinny iywykonane zgodnie z wymaganiami Rozpgoizenia MGPIB
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekdéw (Dz. U. 93.96.438),
spetniajc jednoczénie wymagania normy PN-EN 752 ,Zewtrene systemy kanalizacyjne.
Instalacje pompowe”.
Trzpienie zasuw odcinggych scieki powinny by wyprowadzone za pomgc
przegubéw tak, aby umbwi¢ ich zamykanie z zewtrz (z poziomu terenu) przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.
Wilaz zastosowany i jego lokalizacja w plycie pomwpg powinien utatwia
wycigganie pomp na zewtrz i obstug zasuw.
Rozwgzania konstrukcyjne
— wszystkie spoiny wykonane w technologii wdavej dla stali kwasoodpornej (metpd
TIG, przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spawy mubBy¢ udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania w DTR,

— piony ttoczne wewsgtrz pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej 1.42@1PN-EN
10088-1,

— piony ttoczne dczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301PMgEN 10088-1,

25



trojnik ortowy zapewniajcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stal
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosoweno pohczenr rurocggow
ttocznych pomp,

prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodporngQiL4vg PN-EN 10088-1,
wszystkie pajczenia srubowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwte konstrukcje rime i wsporcze do obudowy wykonane
w catasci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotniereankuh gumowamn pokryte trwad
farbg epoksydow odporry na dziatanigciekow,

armatura odcingfa- zasuwy odcingge klinowe kotnierzowe mkkouszczelnione
z klinem gumowanym, pokryte trwatarbg epoksydow odpormy na dziatanigciekow,
zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rugiv ttocznych, aby umaiwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez kamegi wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozpaidzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstug zasuw z poziomu terenu uwnliovia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-HEN&8-1,

wszystkie uszczelki dla pgizen kotnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziaani
sciekow,

drabinka umaliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerékagodry z nornyg PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kvaaipornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

pompownia jest wypogana we wtaz, zapewniggy swobodny montai demonta pomp
(zgodnie z Rozpogrzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwytyvmdnic pomp
znajdup si¢ w swietle wiazu),

wilaz wykonany z materiatdw odpornych na koeowjymiar wtazu i jego lokalizacja na
ptycie obudowy umgiwiaja swobodny monta i demonta pomp zgodnie
z Rozporadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemaliwienia pojawienia s réznych potencjatéw i niebezpiecznych ngpna
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowanikorpusy silnikbw pomp),
zastosowano pgézenia wyrownawcze,

przewod wyréwnawczy natg prowadzé od punktu do punktu z Keowym
podiczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Pompy

pompy tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 1@8#hagan wydajnc¢, a druga
stanowita jej 100% czymrezerve,

wirnik pompy otwarty ,vortex”,

korpus pompy zzeliwa jest zabezpieczony trwaifarba epoksydow, odporm na
korozyjne oddziatywaniéciekow

silniki pomp musz posiadaj obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

pompy wyposzone w tacuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-E
10088-1,

pompy pracuj naprzemiennie, a w sytuacjach gkszonego doptywu przechogw tryb
pracy rownolegtej.

Obudowa pompowurtiekéw i komory zasuw (betonowa)

studnia przepompowni musi &y wykonana jako prefabrykat monolityczny
z polimerobetonu,

studnia komory zasuw z betonu o klasie nisso¢j nz B45, wodoszczelnego (W8), mato
nasgkliwego (ponzej 4%) i mrozoodpornego (F-50),
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- betonowe elementy powinny bywykonane zgodnie z nogDIN4034 czs¢ 1,
- posiada aprobatechniczi lub znak CE ,
- dno komory naley wyprofilowac (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty si

w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

- element denny musi bywykonany jako monolit, o wysokoi uzytecznej 500 lub 1000

mm,

- poszczegdblne elementy obudowgzone ze sabprzy wyciu specjalnego kleju do betonu
lub na uszczelki,

- otwory pod rurocigi i przegcia kablowe s wykonane jako szczelne,

- $rednica obudowy zapewnia movos¢ swobodnego monta pomp oraz wypogania
wewretrznego pompowni

Wymagania ogolne
- wszystkie opisy na uggzeniu wykonane wegyku polskim,

- wszystkie komunikaty wéwietlane przez sterownik wzyku polskim,

- kazde uradzenie posiada dokumentatgchniczno-ruchowDTR w jezyku polskim,
- urzagdzenie posiada deklaraggodndci z normy PN-EN 752-6,

- rozdzielnia steraca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC — wyposanie elektryczne do stosowania w cgkoeym zakresie napé

- 89/336/EEC — zgodri6 elektromagnetyczna.

Pompowng sciekdw naley wykona zgodnie z wymaganiami Rozpgdzenia MGPiB
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagiekdéw Dz. U. 93.96.438,

Pompownia sciekdw powinna speinéa wymagania Polskiej Normy PN-EN 752
.Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe”odrngj 2z normami
obowigzujacymi w Unii Europejskiej.

Pompowniaciekdw powinna b§ objeta ubezpieczeniem producenta.

Dla zapewnienia wysokiej jakoi wykonania pompownisciekdw naley wykona
kompletne urzdzenie w warunkach stabilnej produkcji na hali faanej u producenta.
Na placu budowy dopuszcza¢siwytagcznie posadowienie obudowy i zainstalowanie
wewretrznego prefabrykowanego wypasaia i wykonanie paktzex rurochgoéw z obudow
PS.

Nalezy dostarczy do prawidiowej i bezpiecznej eksploatacji pompowypowy klucz
do zasuw odcinagych.

8.4.8. Zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokona& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpéazd rownomiernego obsypania rur z bokdw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphkalezry wykona warstwami o grubei:
do 1/3srednicy rur, zagszczajc kazda warstwe. Przewody naley zasypéd w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch ruggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegé w kierunku odcian wykopu do rury.
Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagggich wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokas¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykoposiata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu naje stopniowo prowadzi rozbidrke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalemozliwie unikaé wstrzzsow w otaczajcym
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gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowadai rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokot studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
Sposob, aby zagwarantofvestaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zagsszczenie gruntu wokot studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacgsiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%al&dy unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.4.9. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i peinego upguiikowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dihiezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz #inwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowizkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanéd cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektovs nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przethhme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentow pod wegdgm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearya robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywoe w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera;

- sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nawdaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonaodizig z dokumentami.

9.3. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasi robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot
w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiecej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.
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Sprawdzenie metod wykonywania wykopow
Wykonuje s¢ przez ogldziny zewrtrzne i porOwnanie z Dokumentacj
oraz uytkowanym sprgtem.
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw
Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokladdoia do 1° i porownanie
z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghlziny zewrtrzne,
- pomiar gebokasci wykopu z doktadngcia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujacym wymaganiom:
- ma naturalg wilgotnas¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okionym w dokumentacji,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewniggej nienaruszalndi

Przeprowadza eiprzez pomiar r@nej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndcig do 1 cm i poroéwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar ngle
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patianaturalnego

Sprawdzenie wykonania pod naturalnego przed rozmyciem przez wody gtgn
przeprowadza siprzez og¢dziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz grub® warstwy odgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewrgtrznym obrysem dna rury przez odkiny i pomiar grubg&ci i szerokdci
z doktadndcig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegm&éci

Badanie g¢bokaici utozenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzasgpoprzez pomiar:

- rzednej poditaa przy uwyciu niwelatora,
- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokdci h, pomedzy suma wynikéw pomiaréw j.w., a rxdng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek

Badanie utéenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
catej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/40bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadzi przez ogddziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu Kkierunku osi przewoslykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadimg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanalu nieprzetazowego.
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Badanie utéenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani

z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych

punktach przewodu po jego wierzchu pozaczami rur i poroOwnanie z wyliczonymi

rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dosow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagthgomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadz w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytow studzienek wykonujeg gdrzy wyciu tamy stalowej i miarki

z doktadndcig do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania m@oker zgodnie z Dokumentagj Projektows, nalery
przeprowadzi przez ogjdziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezamghy zewntrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego naleorzeprowadzi przez pomiar odlegiai krawedzi
otworu, od wewsetrznej powierzchngciany, oraz zastosowania Wawvego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wécianie,
pomiarze odspoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nglerzeprowadzi przez ogidziny zewntrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek paedy

Badanie przeprowadzaggpo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikbw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeloi odcinka przewodu
Po utaeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesigm naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczeldoi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sina odcinku mgdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢hyoktadnie zamkgie i uszczelnione
oraz umocowane w sposOb zapewytgj przeniesienie sit dzialggych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody lukciekow, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierzy¢ z doktadnécia do 1 cm, na wysokoi 0.5 m pod gorp
krawedzia otworu wylotowego i obliczg powierzchné wewrstrzna studzienek Ew nt
Przewdd o diuggi Ls i srednicy wewrtrznej d. Dla w/w danych wylicza siV,, w nr.
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Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu

wodg do wysokdci 0.5 m ponad géen krawedziag otworu wylotowego i zmierzy taty

niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacajako H w m. Dokfadn@ pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodggw

I osiagnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysod® H, przerywa si

doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein

w celu naleytego nagczeniascian przewodu waogli odpowietrzenie go przez 16 godz. dla

przewodow z rur prefabrykowanych betonowych zelbetowych, oraz monolitycznej

konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamamkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czasmadei s¢ przeghd badanego odcinka

i kontrole zhczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli

zlgczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego

potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadimmy do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddncicia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowad jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
préby, naley przeprowadzakontrok zigczy rur,$cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o pojemBoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna ik
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, nayezamkm¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu

z doktadnécia do 1 mm. Rénica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego

odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody \,. W ten sposéb natg

podda prébie caty kanat.
Szczeln& odcinka przewodu na eksfiltrachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nastpi¢ ubytek wody lubsciekow W1 w czasie trwania proby szczekod Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience patmnej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugm do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukoglbetowej z betonu wibracyjnie
zagszczanego, dopuszczalny ubytek wody kdiekdw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagngh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iufsiekéw V,, dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza& wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z pregfalbdw
Vy =(0.04F + 0.3F) x t w dn?

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgfrmonolitycznej
Vi =0.04(F +¢) x t w dn?
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Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.
Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i srednicy dz ponwdzy
studzienkami nie powinno bByzamontowanych ugdzenr. Wszystkie odgakienia powinny
by¢ doktadnie zamkgrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastpstwie wyporu, uwzgldniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokoysi
0.50 m ponad gémkrawedzig otworéw wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu
Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncici od kaawcowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltragj
Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy w czasie t godzin trwania préby szczeitipwielkosci V w dnr®
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow
Vw = (0.04 F, +0.3Fs)xt wdn
- wykonanych monolitycznie
Vw = 0.04(F, + Fs) x t w dfn
Czas trwania préby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PVC powinna wyno&ico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfsamateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegddooubicia jej z bokdw
przewodu. Pomiar natg wykona z doktadnéciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10. Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlbymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniadyiiera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragch terminem. Wyniki obmiaru dalg
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jedngstkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory mkdzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania robét
poprzedzajcych. Odbiory mdzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dma przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.
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Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalezy w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: ¢bokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maataprotokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikgjych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalg sprawdzt zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbiér poszczegolnych fabtrpiolegajcych a mianowicie zakryciu:
podiaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnogé poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gnunt
oraz okrglajgce poziom wod gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rgdng;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebjegayzdhi i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakgci wbudowanych materiatow.

W przypadku robot tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgiay dwoma studniami), ktGre musz
by¢ wykonane przed zakozeniem caléci zadania naley przeprowadzi ich odbior
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatow, prawidtowéci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru o by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczen, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstawy
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtowa dziatania catego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegodlnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.
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11.4. Odbio6r koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru
koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gulzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwiereggo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke¢ obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegbdtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj techniczm. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaomEgodnieniami.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje gdo rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakéci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny iyudostepnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow bata

Wyniki z przeprowadzonych przy odbioracheg@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposoéb trwatly i podpisane przez nadzéntezhy oraz cztonkéw komisji
prowadzcej badania.
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Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremk rob6t zostaty
spetnione.

Jezeli ktoérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12. Podstawa ptatndgci
Placi s¢ za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metréw wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej kaejsrednicy i materiatu rur.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu
- przygotowanie podia
- utozenie rur kanalizacji sanitarnej
- wykonanie przciskow
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie proby szczelko
- zasypanie wykopu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykona@ w oparciu o aktualnie
obowgzugce normy i przepisy.
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13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

PN-EN 124

PN-EN 295

PN-EN 752
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-EN 13055-1:2003

PN-EN 10088-1
EN 1636-1/6

BN-62/6738-03
BN-86/8971-08
BN-85/6753-02
BN-83/8836-02

BN-88/6731-08

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntéw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaadania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiayyu ciezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
i kanalizacji.

Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmiclania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pokenia w sieci drezawej
i kanalizacyjnej.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania ogélne dotymz elementéw
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa | badania przewodéw kanayizgch.
Kruszywa lekkie.

Stale odporne na kotozj

Dla bezg&mnieniowych rur GRP.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdadedhniczne.
Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe
Kity budowlane trwale plastyczne j@ley i poliestyrenowy.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiada
przy odbiorze.

Cement. Transport i przechowywanie.

stosowanych
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DIN-4034-01 Elementyalczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagdzenie MGPIB w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementow drogowych opveanych przez
»1ransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamva-montaowych. Tom Il

Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnydtenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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