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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze zbiornikami zelbetowymi ktére zostang zrealizowane
w ramach umowy na rozbudowg SUW "BOBROWIEC" w miejscowosci Bobrowiec, gmina
Piaseczno.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.
1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

ST-01.00 Zbiorniki zelbetowe

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty betonowe

ST-02.00 Roboty remontowe i modernizacyjne na obiektach istniejacych

1.3.2 Szczegétowy zakres rob6t objety Specyfikacjami technicznymi:

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
i rozbudowa ww. stacji i obejmuja nast¢pujacy zakres robét wg Dokumentacji Technicznej:

- zbiornik zelbetowy wody surowej V=75 m3

zbiornik na wod¢ czystg V = 120 m3

odstojnik wdéd poptucznych V =35 m3
roboty remontowe i modernizacyjne na obiektach istniejacych

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standarddw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czegs¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia
i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na
30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3.3 Kody robét objetych niniejszymi specyfikacjami
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych robét co do ilosci i naktadéw normatywnych nalezy
rozpatrywa¢ w potaczeniu z szczegétowym opisem robot zawartym w tabelach okreslonych
w przywotanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do ktérych odnoszg si¢
poszczegblne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru Robot.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej,
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Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robét zakres robét jest kompletny i pozwala wykonac
roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stron¢ Zamawiajacg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie rob6t objetych Umowa,

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce
i stanowigcy czes¢ jego Oferty.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami ogélnymi do Umowy.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje
1 wspolrzedne panstwowe glownych punktéow, Dziennik Budowy, Dokumentacje
Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis 1 rysunki.
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu
1 charakteru Robot.

Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajagcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po podpisaniu
Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umow3.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

a) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdot.

b)  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

c)  Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji
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1.5.5

1.5.6

d)

gruntéw 1 budynkéw 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi

a)

b)

d)

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy sa
istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

¢ Dokumentacja Projektowa

e Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich i wymaganiami materiatlowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialéw i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre§lonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bgdzie to mialo wptyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robét, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

a)

b)

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Przed przystapieniem do Robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzgdzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie realizacji Umowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢
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d)

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, rusztowania, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca
zapewni odpowiednie 1 stale - catlodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny
by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a)

b)

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach
tablice informacyjne wg wtasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi by¢ uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.5.8 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatlami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

a)
b)

c)

d)

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i Sprz¢cie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a)

b)

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
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1.5.11

1.5.12

1.5.13

c)

o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a)

b)

c)

d)

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz / lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje
obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach
i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie,
nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejagcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunigciu
powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawca.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

a)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
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ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robé6t i1 naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.5.15

1.5.16

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad Robotami i za wszystkie Materialy
i Sprzet uzywany do Robdét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdét lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor
Nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za

wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Przestrzeganie prawa

a)

b)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
1 wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposéb sg zwigzane z realizacja Robo6t lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

a)

b)

c)

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania,
urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materialty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i1 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obcigzg one Wykonawcg.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

a)

b)

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:

* by¢ nowe i nieuzywane,

* odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r.
certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.



STWOIR Zbiorniki zelbetowe

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

a)

b)

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robdt niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane badz nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem
i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materiatow

a)

b)

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy -
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego  sktadowania materialéw  beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie dluzszym, jesli to
bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

a)

b)

c)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 jakos$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
1 wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.
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€)

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej
3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét 1 na wlasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg
warunkom Umowg, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

a)

b)

C)

d)

€)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub
elementéw Robo6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
i obserwacji podczas produkcji i préb Materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.



STWOIR Zbiorniki zelbetowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

a) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdét, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.

b) Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogbdlng podajaca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (spos6b 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenia w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

o cze$C szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje 1 ilos¢
srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

a) Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robo6t i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materialéw oraz Robdét.

c¢) Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania Materiatbw oraz Robét
z czgstotliwoscig  zapewniajagcg  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umownymi.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm
1 wytycznych okreslajacych procedury badan.

e) Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje
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o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzg¢tu, pracy personelu lub metod
badawczych. A jesli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

a)

b)
C)

d)

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatéw, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

a)

b)

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki
do jego akceptacji.

6.5 Raporty z badan

a)

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak, niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a)

b)

c)

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania Materialow u zrédta ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw 1 Robdot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materialéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badah powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialéw 1 Robot
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z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu

a)

b)

C)

W  przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatdow dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy
ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

a)

b)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

¢ Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢ Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

e Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu Robét,

¢ Terminy rozpoczecia 1 ukonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

® Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

e Zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

¢ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

® Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
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¢ Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,
e Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
f) Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do decyzji.

g) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane
przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

h) Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2 Ksiega Pomiarow

a) Ksigga Pomiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

b) Pomiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiggi Pomiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

a) Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakos$ci materialéw,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposéb okreslony
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprécz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. -
6.8.3. - nastgpujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty Odbioru Rob6t

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

c) Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét

a) Pomiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
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b)
c)

d)

Wyniki pomiaru beda wpisane do Ksiegi Pomiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Pomiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czegstotliwos$cia wynikajaca

z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatéw

a)

b)

c)

d)

Dtiugosci 1 odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3 -jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane
w sposob zrozumialy i1 jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetlniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Pomiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dotaczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiggi. Wzdr takiego zalacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a)

b)

c)

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do pomiaru Robdét wymagaja akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

7.4 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

a)

b)
c)
d)

Pomiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym Przejeciem Robot,
atakze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub
zmianie Wykonawcy Robét.

Pomiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Pomiary Roboét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Wykonawca ma obowigzek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonywania robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niedopetnienie tego
obowigzku skutkowa¢ bedzie odmowa uznania i zaplacenia za roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu.

Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznos$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Przejecie odcinka lub/i catosci Robét (wystawienie Protokotu Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego.

8.2 Dokumenty Przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen, protokoty
odbioréw czesciowych, robot zanikajacych,

ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Pomiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakoS$ci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i1 certyfikaty sanitarne
wymagane wg odrgbnych przepiséw

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiar6w zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3 Odbior Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a) Protok6t Odbioru (koncowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne

zatwierdzenie Robot - odbidr ostateczny.
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b) Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu obstugi powykonawczej
nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru wstepnego
oraz tych, ktére wystapity w Okresie Obstugi Pogwarancyjne;.

c) Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2. powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdine

a) Podstawa ptatnosSci jest obmierzona ilo§¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostko we
podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

b) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w pkt. 9.1
podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

¢) Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednia,

wartos¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania
1 transportu,

warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

koszty wszelkich uzgodnien, (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb préb
ci$nieniowych),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji
1 likwidacji Placu Budowy 1 zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi,
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji 1 uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

koszt przywrécenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania
rob6t nawierzchni  drég, chodnikéw, wurzadzen wodno-kanalizacyjnych,
melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikéw,

zysk kalkulacyjny, zawierajagcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu
Umowy w calym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, koszt wymaganych
ubezpieczen i gwarancji.

d) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytaC tacznie
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z Rysunkami i1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami

Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,

Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 129  poz.
1439; Nr 154 poz. 1800;

Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676

Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718

Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665; Nr 127 poz. 880).

Tekst jednolity po zmianach opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

ZBIORNIKI ZELBETOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6ét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod zbiornikami, ktére zostang zrealizowane
w ramach umowy na rozbudowg SUW "BOBROWIEC" w miejscowosci Bobrowiec, gmina
Piaseczno.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykop6éw 1 uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem
z urobku i/lub dowiezionym

Zakres robot obejmuje:
- zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,
- wykopy z ziemig na odktad,
- zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zaggszczeniem,
- zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiang 1 uzupetnienie,
- ultozenie podsypki z posp6tki, grub. 15 cm materiatem dowiezionym,
- obsypanie rur i studni piaskiem (material dowieziony),
- roz$cielenie humusu,
- wywoOz ziemi (warstwa nieno$na podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

¢ grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

¢ grunt wydobyty z wykopow i skladowany poza Placem Budowy,

® grunty zwirowe 1 piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymiane
gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podioza,

® mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw.

Do wykonywania robét stosowa¢ materialy odpowiadajagce wymogom normy BN-72/8932-01.
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3. SPRZET

koparki,

spycharki,

niwelator,

ubijaki,

ptyty 1 walce wibracyjne

1 inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typodw 1 ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochdéd samowytadowczy 1 inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Dotycza nastgpujacego zakresu Robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i1 projektowanych budowli, wytyczenie i1 trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodéw podziemnych,

- Odspojenie i odktad urobku, wywdéz nadmiaru,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka 1 zaggszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociaggéw,

- Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

- Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

- Obsianie skarpy mieszankg traw.

5.2 Warunki szczegdlne wykonania Robot
5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rz¢dnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy rurociggéw i srednicy studni.

1.Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny
z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto
30 - 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $§wiadki wbija
si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do
reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze
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Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robaét.
Obnizenia woéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych taw.

2. Odwodnienie

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m
ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej @ 0,60 m gigbokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode
wypompowac za pomocg pompy spalinowe;j.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wgltebne za pomoca iglofiltrow. Igtofiltry rozmieszcza¢ nalezy jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtgbokosci wyplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw,
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych.
Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie
wykonywac¢ recznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy mogg by¢ ze
skarpami.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wiekszej niz | m od poziomu terenu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci réwnej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopéw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
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W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do uplastycznienia lub
rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybra¢ i zastapi¢ podsypka.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podioze jest gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy
kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajagcymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac
podioze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm. W torfach nalezy dodatkowo
stosowac utozenie podsypki - lawy na warstwie geowtdkniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania: nie powinny wystgpowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony, nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu

przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e ctap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

e ctap II - po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

e ctap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr §cian
wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na

catej dtugosci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikéw o nawierzchniach utwardzonych
1 nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gérng warstw (~ 1 m) wystepujaca
bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich
1 zagescic¢ do 1s>0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
e zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

¢ ustalenie metod odwodnieniowych,
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e ustalenie przekopami prébnymi, posadowienie istniejagcych przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu

Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

® badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych, badanie warstwy ochronnej zasypu
przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszezenia poszczegdlnych jego warstw.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady Pomiaru Robét
Ogolne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiarowg rob6t ziemnych jest m’ odspojonego 1 wydobytego gruntu (wykopy)
lub dowiezionego 1 nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy)
z doktadnoscia do 1 m*; m” - uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m®).

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
8.2 Warunki szczegotowe

8.2.1 Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:
¢ wykopy, przekopy
® przygotowanie podioza,
® zasypanie, zageszczenie wykopu.
Dopuszcza si¢ odbiér czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét. Zakres Robét jest podany w pkt.
1.3. niniejszej ST.
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Cena obejmuje odpowiednio:
® wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,
wykonanie przekopéw probnych,
wykonanie wykopow, nasypow, zasypki, zageszczenie,
umocnienie wykopu,
utrzymanie wykopéw w stanie suchym,
usuni¢cie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
przewozy, ztozenie ziemi,
koszty zakupu ziemi,
plantowanie dna wykopu,
wyréwnanie skarp i powierzchni,
pryzmowania odktadu,
zasypanie wykopow ziemig dowieziong, z odktadéw,
badania materiatu,
uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze

BN83/8836-02  Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole podzial i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", cz. II Warunki

wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, Warunki

techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9

lub odpowiednie normy i przepisy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02
ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét betonowych dla zbiornikéw, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy na rozbudowg
SUW "BOBROWIEC" w miejscowosci Bobrowiec, gmina Piaseczno.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t betonowych 1 zelbetowych przy
budowie;
- zbiornika zelbetowego wody surowej V=75 m3

- zbiornika na wodg czysta V =120 m3
- Beton powinien spetnia¢ wymagania normy np. DIN 1045, PN-B-10725.

« Cement wg PN-B/19705. Stosowaé cement hutniczy w ilosci min. 300 kg/m’ - cement
hutniczy CEM 1II /A 32.5 NW/NA - cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

e Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci

¢ Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

® Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy. Stosowaé stal
zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-O
Dla osiggniecia technologicznej szczelnosci betonu przyjeto dla zbiornika wody czyste;j
i surowej beton szczelny W-8 C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XC2.
- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonéw
szczelnych
- wskaznik w/c < 0,50

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t betonowych i zelbetowych
okreslonych w Dokumentacji Techniczne;j.

Marki betonéw 1 klasy stali zbrojeniowej sa podane w czg$ci konstrukcyjnej projektu
budowlano-wykonawczego zbiornika i odstojnika.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

25



STWOIR Zbiorniki zelbetowe

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00-00
Materiaty do wykonania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg sa:
-kruszywo

- cement

-woda

- mieszanka betonowa

-stal zbrojeniowa

- materialy izolacyjne

-deski /szalunki

- uszczelnienia fancuchowe typu Integra

- tuleje stalowe

a) Zbiornik wody surowej V=75 m3 oraz zbiornik na wode¢ czysta V = 120 m3

Beton ma by¢ zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywac¢ si¢ jak najmniejszym skurczem ,
oraz zatlozonymi parametrami wodoodpornosci.

Beton powinien spetnia¢ wymagania normy np. DIN 1045, PN-B-10725.

« Cement wg PN-B/19705. Stosowaé cement hutniczy w ilosci min. 300 kg/m’ - cement
hutniczy CEM 1II /A 32.5 NW/NA - cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

e Kruszywo winno speinia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci

e Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

¢ Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy. Stosowaé stal
zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-O
Dla osiggniecia technologicznej szczelno$ci betonu przyjeto dla zbiornika wody czyste]
i surowej beton szczelny W-8 C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XC2.
- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonéw
szczelnych
- wskaznik w/c < 0,50

Stal zbrojeniowa klasy A-III N (fyk = 500MPa) nazwa gatunku: RB500, RBS00W, St3-b-500,
B500A, B500B, BSt500KR i inne dostgpne na polskim rynku, posiadajgce stosowne swiadectwo
dopuszczajace do stosowania w budownictwie i A-O (St0S)

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

b) Zbiornik retencyjny wéd poptucznych V =30 m3

Beton powinien spetnia¢ wymagania normy np. DIN 1045, PN-B-10725.

« Cement wg PN-B/19705. Stosowaé cement hutniczy w ilosci min. 300 kg/m’ - cement
hutniczy CEM 1II /A 32.5 NW/NA - cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

e Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych 1 jednorodnos$cia uziarnienia
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pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci

e Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

¢ Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy. Stosowaé stal
zbrojeniowa gatunku A-IIIN 1 A-O
Dla osiggniecia technologicznej szczelno$ci betonu przyjeto dla zbiornika wody czystej
1 surowej beton szczelny W-8 C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XA2.
- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonéw
szczelnych
- wskaznik w/c < 0,50

- Konstrukcja z betonu gestoplastycznego klasy C30/37 (B37) o kl. ekspozycji XC2
- Stal A-IIIN .

Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-IIIN powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215

Beton powinien spetnia¢ wymagania normy np. DIN 1045, PN-B-10725.

« Cement wg PN-B/19705. Stosowaé cement hutniczy w ilosci min. 300 kg/m’ - cement
hutniczy CEM 1II /A 32.5 NW/NA - cement niskokaloryczny i wolnowigzacy.

e Kruszywo winno speinia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci

e Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

¢ Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy. Stosowaé stal
zbrojeniowa gatunku A-IIIN i A-O
Dla osiggniecia technologicznej szczelno$ci betonu przyjeto dla zbiornika wody czystej
i surowej beton szczelny W-8 C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XC2.
- dobdr kruszywa mineralnego nienasigkliwego wg krzywej przesiewu dla betonéw
szczelnych
- wskaznik w/c < 0,50

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
iiloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

4.1.1 Transport mieszanki betonowe;j

a) Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowa¢ naruszenia jednorodnosci
mieszanki betonowej (segregacji skladnikow), zanieczyszczenia, zmiany w skladzie mieszanki
(np. dostanie si¢ opadéw atmosferycznych), zmiany temperatury.
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b) Mieszanka powinna by¢ dostarczona do miejsca utozenia w zasadzie bez przetadunku.

C) Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat w celu uniknigcia
segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki betonowe;.

d) Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsce utozenia moze by¢
za pomocg woOzkow kotowych lub taczek. Zaleca si¢ w takim przypadku napetnianie ich
bezposrednio z betoniarki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez
wykonawce szczegOlowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ 1 sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielggnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$s¢  wykonania  wszystkich  rob6t  poprzedzajagcych ~ betonowanie,
a w szczegblnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidltowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wymagania szczegotowe

5.2.1 Warunki atmosferyczne
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru. Niedopuszczalne jest kontynuowanie
betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat
lub folii.
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5.2.2 Beton ma by¢ uktadany w szalunkach inwentaryzowanych. Do gczenia szalunkéw stosowac
patentowe taczniki zapewniajace szczelno$¢ elementu po stwardnieniu betonu.

5.2.3 Niedopuszczalne sg raki 1 wszelkiego rodzaju porowatosci.
5.2.4 Deskowania

a) Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

b) Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

c) Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

W celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i gladkosci §cian do wykonania $cian nalezy
zastosowac systemowe szalunki ptytowe.

5.2.5 Szczegbélng uwage nalezy zwréci¢ na dokladne usytuowanie, zamocowanie tasm
uszczelniajacych 1 zabetonowanie taSm w przerwach roboczych

5.2.6 Zbrojenie nalezy wykonywac¢ z duzg staranno$cig zapewniajac zachowanie wilasciwych -
podanych na rysunkach - otulin pretéw zbrojeniowych (stosowa¢ podktadki z tworzywa
sztucznego).

5.2.7 Przed betonowaniem umiesci¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w projekcie
marki stalowe, kotwy, przej$cia szczelne rurociggédw oraz szalunki otworéw technologicznych.
Rozmieszczanie tych elementéw rozpatrywac lacznie projektem technologicznym 1 projektami
instalacyjnymi.

5.2.8 Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

a) W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastgpuje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukcji

b) Szybkos¢ (wysoko$€¢) wypelniania deskowan betonem powinna by¢ okreslona
wytrzymato$cig i sztywnos$cig deskowania przejmujacego parcie betonu.

C) Przy betonowaniu w okresie wysokich temperatur beton powinien by¢ bezzwlocznie
zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.

d) W czasie deszczu S$wiezo ulozony beton nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowq
powodujaca zmiang¢ konsystencji mieszanki betonowej. Nadmiar wody nalezy usuna¢.

e) Przebieg betonowania nalezy rejestrowa¢ w Dzienniku Budowy wpisujac nast¢pujace
podstawowe dane :

- date rozpoczecia i zakonczenia betonowania

- parametry betonu (klasa, konsystencja)

- daty, sposob i1 miejsce pobrania probek kontrolnych betonu, ich oznakowanie a nast¢pnie
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wyniki 1 terminy badan
- warunki atmosferyczne w trakcie betonowania (temperatura powietrza, ew. opady itp.)

f) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,5 m od powierzchni, na
ktérag spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocag
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

g) Mase¢ betonowg nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm i zaggszcza¢ wibratorami
wgltebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od konsystencji
masy betonowe;j i sity wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krétszy niz 25 sek.

h) Odleglos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,4 krotny promien
skutecznego dziatania wibratora. Grubos$¢ zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wigksza niz
1,25 -krotnos¢ dtugosci butawy wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na
glebokos¢ 5 - 10 cm w poprzednio utozong warstwe betonu.

1) Pielegnacja betonu w okresie dojrzewania ma na celu:
- zapewni¢ utrzymanie wtasciwych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu
- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami 1 innymi czynnikami
wptywajacymi na jako$¢ betonu w konstrukcji
W tym celu nalezy:
- chroni¢ odstonig¢te powierzchnie betonu przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
(wiatru, stonca, mrozu) przez ostanianie i zwilzanie
- utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmnie;j:
14 dni — przy stosowaniu cementow hutniczych.

1) Polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili utozenia:
- przy temperaturze +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmnie;j
3 razy na dobe.
- przy temperaturze ponizej +5 °C betonu nie nalezy polewac.
- pielegnacje mokrg betonu ptyty dennej stosowa¢ do momentu zalewania $cian

5.2.9 Otulenie zbrojenia betonem
a) Grubos¢ warstwy betonu pokrywajacego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg techniczna.

5.2.10 Rozdeskowanie i obcigzanie zabetonowanych konstrukcji

a) Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggnigcia przez beton
projektowanej wytrzymatosci stwierdzonej na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji, lub stwierdzong za pomocg badan
nieniszczacych (miotek Schmidta lub inne)

b) Usuwanie deskowania winno by¢ przeprowadzone w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukeji i uszkodzenie deskowan.
c) Usuwanie elementéw nosnych deskowan i podp6r konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane

po usunigciu deskowan bocznych i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowywanych
elementéw konstrukcji. Beton konstrukcji rozdeskowywanych musi osiggng¢ wytrzymatosé
minimalng:
- dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim min. 15 MPa w stropach i 2 MPa
w Scianach
- dla konstrukcji wykonywanych w okresie obnizonych temperatur min. 17.5 MPa dla
stropéw i 10 MPa w $cianach
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- dla belek 1 podciaggdw o rozpigtosci do 6,00 m - 70 % projektowanej wytrzymatosci

- dla belek i podciggéw o rozpigtosci powyzej 6,00 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
d) Stwierdzenie osiggnigcia przez beton wymienionej wytrzymatosci powinno by¢ dokonane
przez upowaznione laboratorium badawcze na prébkach betonowych pobranych w chwili
betonowania danego fragmentu obiektu.
e) Cig¢zki ruch komunikacyjny (np. maszyn do uktadania betonu, wézkéw do przewozenia
masy betonowej) powinien si¢ odbywac dopiero po osiggnieciu przez beton w danym fragmencie
obiektu pelnej wytrzymatosci przewidzianej w projekcie.

5.2.11 W obiektach zbiornikowych powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja
powtokowa wysokiej jakosci. Izolacje naktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.12 Przejscie rurociagdw przez Sciany odstojnika wéd poptucznych musi by¢ szczelne.

ochronne z uszczelka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i uzytych
Materialéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

6.2 Zakres badan

Badania odbiorcze elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc¢:
- materialéw,
- prawidlowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidlowos$ci i doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia 1 pielegnacji
- prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji.

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokétu i dziennika budowy; odbiér koncowy
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czegsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czesciowego (jezeli takie byly) zostaly
w pelni wykonane.

6.2.1 Badanie konstrukcji

a) Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu
1 ocenie:

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodno$¢ z projektem otworéw i kanaléw wykonanych w konstrukcjach, - prawidtowosé
ustawienia czg¢sci zabetonowanych,

- prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ polozenia budowli w planie 1 jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno, by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod
badan,

- prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia
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izolacji itp.
6.2.2 Badanie materialéow

a) Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, zaswiadczen producentéw o jako$ci materiatdw i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normami atestami lub $wiadectwami ITB dopuszczajgcymi dany material do stosowania
w budownictwie.

b) Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem.

C) Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w spos6b podany w rozdz. 6 tom I cz¢s¢ 1
WTWiORB-M dla betonéw zwyktych.

6.2.3 Tolerancja wykonania

6.2.3.1 Wymagania ogdlne
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian
lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
r6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.3.2 Ptyta fundamentowa

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz
+ 10 mm.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm.

6.2.3.3 Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz + 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie
w stosunku do stupdéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz + 15 mm,

6.2.3.4 Piyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stup nie powinno by¢
wigksze niz: £ 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz: + L/300 lub 15 mm,

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz + 15 mm,

—  Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz + 10 mm,

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz + 15 mm przy,

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz £ 15 mm.

6.2.3.5 Przekroje
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
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niz + 0,04 1i lub 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04 1i lub 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz +10 mm przy,

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz
+10 mm.

6.2.4 Ocena wykonanych konstrukcji
a) Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami mniejszych warunkow.
b) W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czg¢sci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢,
czy w danym przypadku stwierdzone odst¢gpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej
czesci.
c) Konstrukcja lub jej czeg$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. POMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady pomiaru Robot
Ogolne zasady pomiaru Robé6t podano w ST-00.00.

7.2 Jednostki pomiaru
Jednostkg pomiaru Robot jest:

e dla betonu - 1m’ betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi sic za wykonana i faktycznie
wbudowang ilo$¢ betonu.

e dla zbrojenia i konstrukcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscia do 1,0 (lub odpowiednio 0, 1t).
Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ ilo$¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j
1 zmontowanego zbrojenia tj. tagczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji
bierze si¢ ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce profili 1 pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Rob6t
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2 Ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymaganiach ogélnych” niniejszej ST.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacija,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" t.I czes¢ 112
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,
Warszawa 1988

"Warunki techniczne wykonywania i odbioru zbiornikéw betonowych oczyszczalni wody i
sciekéw" — wydawnictwo Instalator Polski 1998r oraz wydania pdzniejsze.

PN-EN 206-1 Beton wymagania wtasciwosci 1 zgodnosci.

PN-B-9180 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu, Oznaczanie stopnia zmielenia,

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
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PN-EN 480

PN-B-06251
PN-B-08261
PN-B-06262

PN-B-14501
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-88/B-06250

PN-90/B-14501
PN-74{B-24620

1 wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-H-7405 1-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086
PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-86/897 1-08

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ciSnieniowe. Kregi
betonowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.00

ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACYJNE NA OBIEKTACH
ISTNIEJACYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.00
ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACYJNE NA OBIEKTACH ISTNIEJACYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét remontowych i modernizacyjnych na obiektach istniejagcych , ktére zostang zrealizowane
w ramach umowy na rozbudowg SUW "BOBROWIEC" w miejscowosci Bobrowiec, gmina
Piaseczno.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
pkt. 1.1 jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i Umownej

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

ST-02.00 roboty remontowe i modernizacyjne na obiektach istniejacych

1.3.2 Szczegétowy zakres rob6t objety Specyfikacjami technicznymi:

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa
1 rozbudowg ww. stacji i obejmuja nast¢pujacy zakres robét wg Dokumentacji Technicznej:

- roboty remontowe i modernizacyjne na obiektach istniejacych:

I. Roboty zewnetrzne — istniejace schody

1. Schody zelbetowe zlokalizowane przy istniejacym zbiorniku wody czystej poddac
renowacji.

Zakres renowacji:

- schody oczysci¢ poprzez piaskowanie

- ubytki na bocznych wystajacych czgsciach schodéw i podstopnicach uzupetnic i
zabezpieczy¢ preparatami mrozoodpornymi takich firm jak na przyktad: Drizoro, Sika,
Schomburg, Deitermann, MC-Bauchemie

lub innych, oferujgcych materiaty o analogicznych wiasciwosciach i majacych dopuszczenia
ITB do stosowania w budownictwie

- na stopniach wykona¢ powtoke mrozoodporng antyposlizgowa np.: z zywic epoksydowych
z posypka kwarcowa

2. Wykona¢ i zamontowa¢ nowa porgcz schodow ze stali nierdzewnej wg. rys. K-4

37



STWOIR Zbiorniki zelbetowe
I1. Istniejacy zbiornik wody czystej V=120 m3

Zakres robot:

1. Na zbiorniku wymieni¢ istniejaca drabing zewnetrzng na nowa ze stali nierdzewnej wg.
rys. K-1

2. Na zbiorniku wymieni¢ istniejace barierki ochronne na nowe ze stali nierdzewnej wg.
rys. K-3

2. Drabing zejsciowg do zbiornika wymieni¢ na nowg ze stali nierdzewnej wg. rys. K-2

3. Wymieni¢ istniejacy wilaz do zbiornika na wilaz dwudzielny ocieplony ze stali
nierdzewnej

Opis robdét:

- zdemontowac istniejgcg pokrywe witazu

- odkryte powierzchnie betonowe oczysci¢ i1 zabezpieczy¢ preparatami ochraniajagcymi beton
- na istniejacym cokole betonowym ustawi¢ nowy wilaz ocieplony ze stali nierdzewne;.
Wz6r wlazu jak w zatgczniku A x B =100 x 100 cm ,,COROL”

4. Wymiana istniejgcej rury spustowej wraz z koszem na PCV fi 120 di. ca 3,0 mb

5. Naprawa i malowanie elewacji zbiornika

Opis robot:

- wykona¢ mycie elewacji strumieniem wody — pow. elewacji = 70,0 m2

- oczyszczenie miejsc i uzupetnienie tynkow istniejgcych - pow. napraw = 7,0 m2

- malowanie elewacji farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

— pow. elewacji = 70,0 m2

1.4 Zasady ogolne dotyczace okreslen podstawowych, ogolnych
wymagan dotyczacych robot, materiatéw, sprzetu, transportu,
wykonania roboét, kontroli jakosci robét, obmiarow, podstaw ptatnosci:

Zostaly podane powyzej w czgsci specyfikacja techniczna ST-00.00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01
ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACYJNE NA OBIEKTACH ISTNIEJACYCH

Malowanie i okladziny
Warunki wykonywania robot:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza doktadno$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem. Podloza nie nasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie
wymagajg gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w Scianach.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:
dla farb olejnych, olejno-zywicznych 1 syntetycznych - 3%,

dla farb emulsyjnych - 4%.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypelnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarciem réwno z powierzchnig
tynku,

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B). ktérg mozna malowac
przy temperaturze -5°C. Zaleca sig¢, aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskich
wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

Roboty malarskie na zewnatrz zbiornika nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych ,

dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

barwa powlok jednolita i rOwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i §ladéw pedzla.

Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen
lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentow i
wypeltniaczy.

Powtoki z farb syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki
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matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu
lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowac farby r6znigce
si¢ miedzy sobg odcieniem lub intensywnos$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydiem,
przyczepnosc¢ i wsigkliwosc.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

powtoki z farb emulsyjnych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,

powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i1 przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym §ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powltok o dobre;j
jakosci wykonania.

Przepisy zwiazane

Przepisami zwigzanymi z niniejszg specyfikacja sa odpowiednie normy oraz wytyczne 1 zasady
opracowane przez producentdw materiatéw (urzadzen).

OPRACOWAL.:
inz. Stefan Maciejak

40



