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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacje Techniczne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach umowy na rozbudowe Stacji Uzdatniania

Wody dla miejscowosci Bobrowiec, gm. Piaseczno.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot

opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Umowne;j.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.
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Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty konstrukcyjne, betonowanie.

3a. Betonowanie.

3b. Zbrojenie.

Roboty izolacyjne (ocieplenie elewacji).

Wykonywanie pokry¢ dachowych. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe.
Opaska z kostki betonowe;j.

Roboty tynkarskie.

Roboty malarskie.

Pokrywanie podlog i Scian - ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i na
Scianach.

Okladziny ceramiczne i hydroizolacyjne w pomieszczeniach mokrych narazonych n
agresje¢ chemiczna.

Okladziny ceramiczne i hydroizolacyjne w pomieszczeniach mokrych.



0. WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000

0.1. WSTEP

0.2. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego
Projekt budowlany wykonawczy rozbudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody ,,Bobrowiec”, budowy
zbiornika wody surowej V=75m3, zbiornika wody czystej V=120m3, zbiornika retencyjnego wod poptucznych
V=35 m3, komory inzektorow, przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych i kabli elektrycznych oraz
budowy droég wewngtrznych i rurociggu ttocznego wody surowej ze studni glebinowej nr 1 w miejscowosci
Bobrowiec, gmina Piaseczno.

Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia prac polegajacych na rozbudowie stacji uzdatniania wody
,,Bobrowiec” w zakresie architektoniczno-budowalnym zlokalizowanej w miejscowosci Bobrowiec. Pozostate
prace ujete w zamowieniu sag w osobnych opracowaniach jako dokumentacja powiazana.

0.3. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem:

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
KOD CPV: 45000000-7 - roboty budowlane
KOD CPV: 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
KOD CPV: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
KOD CPV: 45262210-6 - fundamentowanie
KOD CPV: 45262300-4 - betonowanie
KOD CPV: 45262310-7 - zbrojenie
KOD CPV: 45262311-4 - betonowanie konstrukcji
KOD CPV: 45262330-3 - roboty w zakresie naprawy betonu
KOD CPV: 45262350-9 - betonowanie bez zbrojenia
KOD CPV: 45262500-6 - roboty murarskie i murowe
KOD CPV 45261000-4 - wykonywanie obrobki blacharskie rynny i rury spustowe
KOD CPV 45261410-1 - izolacja termiczna z welny mineralnej
Kod CPV: 45320000-6 - roboty izolacyjne(docieplenie elewacji)
KOD CPV 45261400-8 - krycie dachu membrang dachowg pcw
KOD CPV 45233222-1 - opaska z brukowej kostki betonowe
KOD CPV 45233222-1 - opaska z brukowej kostki betonowe
KOD CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
KOD CPV 45430000 - pokrywanie podldg i scian
KOD CPV 45410000-4 - tynkowanie
KOD CPV 45430000-7 - ktadzenie ptytek
KOD CPV 45430000-8 - ktadzenie terakoty
KOD CPV 45430000-9 - ktadzenie glazury
KOD CPV 45442100-8 - roboty malarskie
KOD CPV 45442190-5 - usuwanie warstwy malarskiej
KOD CPV 45442200-9 - naktadanie powlok antykorozyjnych
KOD CPV 45421146-9 - instalowanie sufitow podwieszanych
KOD CPV 45340000-2 - instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

0.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoédtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sa niezbgdne do
okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot 1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.



Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze S$rodkéw
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

0.5. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Prace budowlane
Demontaze i rozbiorki:

e demontaze istniejacych urzadzen technologicznych zgodnie z projektem technologicznym z zachowaniem
pracy stacji uzdatniania wody; wg dokumentacji branzowej technologicznej;

e  usuniecie stolarki okiennej;

e  demontaz drzwi zewngtrznych i wewnetrznych;

e  usuni¢cie pokrycia dachowego oraz wierzchnich warstw dachowych, calo§ciowo lub cze$ciowo pod murlaty i
wience, w zalezno$ci od stanu technicznego i zawilgocenia warstw dachowych;

e  drobne prac wyburzeniowe zwigzane z przejsciem instalacji wentylacji i1 elektrycznych przez $ciany zewn. i
wewn.

e  usuniecie posadzki, warstw oraz fundamentow w obszarze podlegajacym zmianom (fundamenty istniejacych
pomp, czesciowo fundament filtrow z korytem poptucznym);

e  demontaz pierwszej cz. budynku — technologia spawana;

demontaz drugiej czesci budynku — technologia skrecana;

usuniecie fundamentéw budynku SUW;

demontaz instalacji elektrycznej, oswietleniowej, sterujacej — wg opracowan branzowych;

demontaz opaski wokot budynku

demontaz ogrodzenia i bramy z furtka;

demontaz porgczy stalowych i drabin do wymiany na nowe przy zbiornikach (opracowanie osobne dot.

zbiornikow);

demontaz drog i chodnikow na terenie nieruchomosci oraz rozbidrka drogi z obecnym wjazdem;

e  wyrdwnanie, rozplantowanie ziemi, uprzatniecie terenu rozbiorki;

Prace budowlane zewnetrzne i wewnetrzne:

e wytyczenie budynku i obiektow w terenie;

¢ wykonanie fundamentéw rozbudowywanego budynku wraz z wylaniem podktadu betonowego B10;

e wykonanie fundamentow pod urzadzenia wraz z wylaniem podktadu betonowego B10;

e wykonanie $cian zewnetrznych i konstrukcyjnych projektowanej czg¢sci budynku z trzpieniami zelbetowymi;

e zamurowanie istniejacych otworéow okiennych;

e wykonanie stropu zelbetowego;

e wykonanie wigzby dachowej drewnianej;

e wykonanie posadzki na gruncie z izolacja przeciwwodng i termiczna;

e wykonanie nadprozy i podciggu zelbetowego, belek w §cianach szczytowych, wiencow;

e wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnetrznych $cian fundamentowych do poziomu cokotu;

¢ Ocieplenie $cian budynku projektowanego - wykonanie ocielenia $cian styropianem o gr. 15cm ponad cokotem;

e wykonanie ocieplenia termicznego Scian fundamentowych do gigbokosci ok. 1,0m w ponizej gruntu;

e Ocieplenie dachu budynku— wykonanie ocielenia stropéw welng mineralng, gr. warstwy ocieplenia 20cm.

e Podmurowanie wyzej komina murowanego;

e wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki;

e osadzenie w potaci dachowej wywietrzakow wentylacyjnych, wywiewek, itp.;

e orynnowanie budynku i obrdobki blacharskie — rury stalowe powlekane, obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej i lakierowanej proszkowo;

e osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej;

e montaz drabiny serwisowe] na poddasze nieuzytkowe;

e osadzenie okien i drzwi projektowanych;

e wykonanie podestow wejSciowych i opaski wokot budynku - projektowana z kostki betonowej z obrzezem, ze

spadkiem 2% od $ciany budynku;
wykonanie drogi wewnegtrznej i chodnika przed budynkiem z kostki betonowej na podbudowie;
e wykonanie ogrodzenia dziatki SUW z wjazdem bramowym (3 wjazdy) oraz ogrodzenia na terenie dziatki
114/13;
¢ uporzadkowanie terenu po zakonczonej inwestycji;



e wykonanie zbiornikow zelbetowych zgodnie z projektem technologii SUW;

e wykonanie prac §lusarskich zewnetrznych zwiazanych ze zbiornikami- zgodnie z pozostala dokumentacja
powigzana;

Prace budowlane wewnetrzne pozostale:

e  Posadzki:

We wszystkich pomieszczeniach stacji oraz w kanatach splucznych zaktada si¢ wykonanie nowej posadzki z
plytek gresowych o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. W pomieszczeniu reagentow nalezy zastosowaé
gres chemoodporny. W toalecie i przedsionku z umywalka zaleca si¢ zastosowanie tej samej plytki jak na
posadzce w hali filtrow.

Wypetnienie dylatacji technologicznych, wokot fundamentow urzadzen;

e Sciany — oktadziny $cienne:

W kazdym pomieszczeniu technologicznym zaktada si¢ oktadzing $cienna z ptytek ceramicznych do
wysokos$ci 2,0m. Nawierzchnie $ciany przygotowaé poprzez oczyszczenie i zagruntowanie;

e Sciany - prace malarskie po uprzednim gruntowaniu - kazde pomieszczenia nalezy przemalowa¢, wykonujac
uprzednio prace naprawcze $cian i przygotuja podtoze do malowania; malowanie powyzej oktadziny Sciennej
z ptytek ceramicznych;

e  Elementy konstrukcyjne:

0 fundamenty pod filtry zintegrowane z korytem poplucznym;

0 Wykonanie trzech fundamentéw pod zestawy pompowe;

0 Wykonanie fundamentéw po Sciang zewnetrzng murowana (dobudowywana czgs¢ budynku);
0 Wpykonanie nadprozy oraz podciagu w istniejacej $cianie budynku SUW;

e  wykonanie pomostow kratowych stalowych z podkonstrukcja;

e Oswietlenie:
projektowane oswietlenie nalezy rozpatrywaé wg projektow specyfikacji branzowych

e  Ogrzewanie:
montaz grzejnikow, elektrycznych — wg projektow specyfikacji branzowych;
montaz podgrzewacza wody przy umywalkach;

e  Montaz ceramiki sanitarnej i armatury w pomieszczeniu toalety i chlorowni;

e  Wytyczne do instalacji wewnetrznych oraz zapotrzebowanie na media — wg. projektow i specyfikacji
branzowych w odrgbnych rozdziatach projektu. Projekty nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami
oraz architekturg.

Ostateczng kolejnos¢ prac budowlanych i ich harmonogram Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien

okresli¢ w planie BIOZ w uzgodnieniu z Inwestorem.

0.6. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
0.6.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury;
0.6.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem. wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
0.6.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe. budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze. pomniki, a takze czegsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotoéw sktadajgcych si¢ na catos¢ uzytkowa.
0.6.4.obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty. a w szczegdlnosci:
a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,
b. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki.
$mietniki.

0.6.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,



kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

0.6.6.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

0.6.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe. a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

0.6.8.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

0.6.9.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy.
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

0.6.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. .

0.6.11. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

0.6.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

0.6.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

0.6.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

0.6.15. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b. Dbezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

0.6.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

0.6.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

0.6.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

0.6.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

0.6.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

0.6.21. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

0.6.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

0.6.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

0.6.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowg.

0.6.25. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

0.6.26. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
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niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdZno zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

BSO - Bezspoinowe Systemy Ociepleniowe

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci

0.7. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

0.7.1.Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

0.7.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa dostarczong przez
Zamawiajacego,

0.7.3.Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

0.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
zamawiajacego 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

0.7.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac teren budowy.
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
a. lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

0.7.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
obszarze prowadzonych prac, obiektach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel wykonawcy.

0.7.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

0.7.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatldw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.7.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

0.7.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

0.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

0.8. MATERIALY

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:

Materiaty nie odpowiadajace, wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosci wlasciwos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0.9. SPRZET



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach. wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

0.10. TRANSPORT

0.10.1. Ogolne wymagania dotyczgace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

0.10.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0.11. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZj, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

0.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0.12.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.



0.12.2. Pobieranie probek

Inspektor nadzoru bedzie mieé prawo przeprowadzaé badania tych materiatdow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

0.12.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wyniki badan otrzymaja zamawiajacy i wykonawca.

0.12.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

0.12.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz ww. nastepujace dokumenty:
e zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed stawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

0.13. ODBIOR ROBOT
0.13.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

0.13.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

0.13.3.  Odbidr czgéciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

0.13.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 0.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.



W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginat),

e wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ) ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze kazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

0.13.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rckojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 0.13.4 "Odbior ostateczny (koncowy) robot".

0.14. PODSTAWA PLATNOSCI
0.14.1. Ustalenia ogdlne
Zamawiajacy ustali w umowie sposob wynagrodzenia wykonawcy za realizacje zadania.
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny wynagrodzenia robot beda obejmowac:
robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

0.15. PRZEPISY ZWIAZANE

0.15.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzno
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

0.15.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

0.15.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V)Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny 9§rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem S.T. sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich
zasypania. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w zwigzku z budowa budynku Stacji SUW
»Bobrowiec” w miejscowosci Bobrowiec, dz. nr 48/2 i 114/13 obreb 0005, gmina Piaseczno. Pozostale prace ujete
w zamowieniu s3 w osobnych opracowaniach jako dokumentacja powigzana.

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy budynku
Stacji Uzdatniania Wody — rozbudowa budynku, wykonanie nowych fundamentéw pod rozbudowg oraz
fundamentow filtrow i pomp i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres
robot obejmuje:
Prace zewngtrzne budowlane:
. wykopy fundamentowe wewngtrzne z usunigciem istniejagcych fundamentéw pod pompy i cze$ciowo
fundamentow filtréw z korytem poptucznym;

wykonanie wykopow zewnetrznych pod $ciany projektowanej czesci budynku;

usunigcie ziemi z zewnatrz w pasie ok. 1 m

oczyszczanie dna wykopow

zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi lub plantacja;
Prace wewngtrzne budowlane:
e wykonanie fundamentow pod filtry;
e wykonanie nowych kanatow;
e wykonanie fundamentéw pod pompys;

1.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslaja
przecigtne warto$ci gestosci objetoSciowej gruntdw i materialow w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

Keramzyt frakcji 10-20 jako alternatywne wypekienie wykopu wzdluz $cian na zewnatrz budynku, podsypka
zwirowo- piaskowa, geowtoknina , rura drenarska, folia kubetkowa;

1.4. Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, wciggarka.

1.5. Transport
Reczny, taczkami i samochodem samowyladowczym.

1.6. Wykonanie robot

e  Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

3 W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym,

e  w miejscu istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej, studzienke nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem
roboty ziemne wykonywac r¢cznie;

. ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

. nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

e  wywoz gruntu i gruzu z hali filtrow musi si¢ odbywac bezkolizyjnie przy zachowaniu nieustajgcej pracy stacji;
. przed wprowadzeniem sprzetu do mechanicznego usuwania zasypu oraz gruzu z hali filtrow oraz przed
wywozeniu mas gruntu/zasypu wraz z gruzem nalezy przygotowaé pomosty robocze do transportu i
przemieszczania si¢, utozone na kanatach i istniejacych kratach pomostowych;

3 w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych prefabrykowanych fundamentdéw, nalezy zabezpieczy¢ grunt
przed wypieraniem wokot wszystkich stupéw w tej osi; Z uwagi na takie zagrozenie, prace nalezy prowadzi¢
kolejno, odkopujac jedynie fragmenty pod fundamentowanie pojedynczej studni, i dopiero po ich zasypaniu do
poziomu -0,90 m, mozna przystapi¢ do odkopywania gruntu i usuwania nast¢pnego starego fundamentu.

e  podczas rozbiorki w/w fundamentdw pod filtry, nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na stopy fundamentowe
budynku, usytuowane w bezposredniej bliskosci fundamentéw rozbieranych;



e  Odkopywanie fundamentéw nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw konstrukcji

budynku, instalacji lub izolacji

3 Ostatnia 10-20 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana r¢eznie lub koparkami wyposazonymi w gladkie

lyzki, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajacego na dnie;

e W przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub badaniach
geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupeti¢ piaskiem stabilizowanym cementem

1.6.1. Wymagania dotyczgce odwodnienia wykopow:

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robo6t na spetlnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wysoki poziom wody gruntowej /co wynika z badan gruntowych/, a co za tym idzie —
wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej musza by¢ odwodnione w sposdb zabezpieczajacy
wymywanie gruntu spod sasiednich fundamentow.

1.6.2. Wymagania dotyczace zasypywania i zageszczenia wykopow:
Zaggszezenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

. Po usytuowaniu krggéw studziennych i ich zabetonowaniu, przestrzen pomigdzy $ciankg oporowa i
istniejagcymi fundamentami budynku, a studniami fundamentowymi zasypa¢ warstwami, z doktadnym ich
ubijaniem;

. W/w przestrzen nalezy zasypa¢ piaskiem $rednim, stabilizowanym cementem, zaggszczonym do wskaznika
zaggszcezenia gruntdw nasypowych Proctor’a min Is=0,95

. Nasypy maja by¢ zageszczane w warstwach nie wigkszych niz 20 cm, przy czym z kazdych 50 m3 gruntu
uzytego do zasypania fundamentéw nalezy pobra¢ 3 proby badan Proctor’a

. Zasypywanie fundamentow nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw konstrukcji,
instalacji lub izolacji

. Przy zasypywaniu rur instalacyjnych i izolacji, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby material do

zasypu nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm w poblizu w/w elementow

1.6.3. Kolejno$¢ robét ziemnych zewnetrznych:

. usunigcie opaski betonowej z plyt chodnikowych;

. zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej;

. zabezpieczenie istniejacych rurociagéw i1 przewodoéw wychodzacych z budynku oraz wokot budynku;

3 wykopy zewngtrzne (umacniane) po obwodzie do poziomu spodu belki podwali nowej (ok. 60-90cm ponizej

poziomu terenu) nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie odcinkami o dt.2m

usunigcie ziemi z wykopow zewnetrznych

. wykonanie podsypki piaskowe;j

. utozenie geowlokniny z przykryciem np. keramzytem z gory lub podsypka zwirowo- piaskowa - sprawdzenie
stanu technicznego istniejagcego odwodnienia i ewentualne uzupeinienie rury drenarskiej perforowanej
dwusciennej o $rednicy 110 PEHD;

. wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ > 1 km

. zasypanie (podsypka, keramzyt) wykopow z ubijaniem warstwami co 30-40cm; poziom wokot budynku musi
uwzglednia¢ wykonanie opaski z ptyt betonowych lub kostki betonowej ze spadkiem od budynku zgodnie z
opisem na projekcie;

1.6.4. Kolejnos¢ robét ziemnych wewnetrznych:

Uwaga: prace nalezy prowadzi¢ kolejno, odkopujac jedynie fragmenty pod fundamentowanie pojedynczej studni, i
dopiero po ich zasypaniu do poziomu -0,90 m, mozna przystgpi¢ do odkopywania gruntu i usuwania nast¢pnego
starego fundamentu

. skucie posadzki lastrico i podtoza betonowego, ptyty pod filtrami oraz zbgdnych kanatow podposadzkowych;
. usunigcie skutej posadzki na gruncie oraz plyt pod filtry;
. wykopy wewnetrzne (umacniane) od strony S$ciany zewnetrznej nalezy wykonaé recznie lub drobnym

sprzetem mechanicznym,;

usuniecie ziemi/starego zasypu i gruzu z wykopow wewnetrznych

usuniecie starych fundamentoéw prefabrykowanych filtrow z wykopu;

wykonanie podsypki piaskowej;

w przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub badaniach
geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupehi¢ piaskiem stabilizowanym cementem;

. Po wykonaniu wykopow i usunigciu starych fundamentéw, nalezy wykona¢ nowag warstwe ochronng z



betonu podktadowego C8/10 (B10) w miejscach lokalizacji studni fundamentowych;

Przestrzen pomiedzy studniami fundamentowymi a $cianka oporowa i fundamentami budynku nalezy
zasypa¢ warstwami, z doktadnym ich ubijaniem co 20-30cm;

Doktadne zaggszczenie gruntu nasypowego w poblizu studni fundamentowych jest konieczne przede
wszystkim z powodu wylewanych w bezposredniej bliskoéci zelbetowych kanatéw poptucznych o
wymiarach w $wietle konstrukcji - szerokosci 50 cm i wysokosci 82 cm.

przygotowanie podloza z zaggszczonego zasypu na projektowanej rzednej do wykonania posadzki na
gruncie, kanatéw zelbetowych poptycznych oraz 4 ptyt zelbetowych wylewanych na studniach;

wywOz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto§¢ > 1 km

1.7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbidorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokosc¢
ogrodzenia ma wynosi¢ co najmniej 1,5 m ;

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w pkt d, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 3 m.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomigdzy deska kraweznikowsa a porgczg nalezy wypetnic

W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w ofercie okreslonego systemu rusztowan;

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawcg;

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan s3 obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czgsci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

1.8. Kontrola jakoSci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do dalszych robdt wykopy muszg by¢ odebrane przez kierownika budowy lub geotechnika.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

stopy fundamentowe budynku, usytuowane w bezposredniej bliskosci fundamentoéw rozbieranych;
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

zageszcezenie zasypanego wykopu. Na biezaco nalezy kontrolowac zasyp i stopien jej zageszczenia wedhug
zalecen konstrukcji (warstwami 20-30 cm w hali fitrow i 30-40cm za zewnatrz).

1.9. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, ilo§¢ gruzu;
(mb) rury drenarskiej, geowlokininy;



1.10. Odbiér robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow czgéciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

1.11. Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze rob6t ziemnych, betonowych, izolacyjnych.

1.12. Przepisy zwiazane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia.



2. ROBOTY ROZBIORKOWE.,

2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka, wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych w zwiazku z
zamierzeniem: budowy budynku stacji uzdatniania wody ,,Bobrowiec” w miejscowosci Bobrowiec, dz. nr
48/2, 114/13, obrgb 0005, gmina Piaseczno. Pozostale prace ujete w zamowieniu sg w osobnych
opracowaniach jako dokumentacja powigzana.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2.2. Zakres robot objetych ST.
e demontaze istniejacych urzadzen technologicznych zgodnie z projektem technologicznym z zachowaniem
pracy stacji uzdatniania wody; wg dokumentacji branzowej technologicznej;
e usunigcie stolarki okiennej;
e demontaz drzwi zewnetrznych i wewngtrznych;
e usuni¢cie pokrycia dachowego oraz wierzchnich warstw dachowych, caloSciowo lub czeSciowo pod
murlaty 1 wience, w zaleznosci od stanu technicznego i zawilgocenia warstw dachowych;
e drobne prac wyburzeniowe zwiazane z przejSciem instalacji wentylacji i elektrycznych przez Sciany zewn.
i wewn.
e usuniecie posadzki, warstw oraz fundamentdéw w obszarze podlegajacym zmianom (fundamenty
istniejacych pomp, cze$ciowo fundament filtrow z korytem poplucznym);
demontaz pierwszej cz. budynku — technologia spawana;
demontaz drugiej czesci budynku — technologia skrecana;
usuniecie fundamentéw budynku SUW;
demontaz instalacji elektrycznej, oswietleniowej, sterujacej — wg opracowan branzowych;
demontaz opaski wokdét budynku
demontaz ogrodzenia i bramy z furtka;
demontaz porgczy stalowych i drabin do wymiany na nowe przy zbiornikach (opracowanie osobne dot.
zbiornikow);
demontaz drog i chodnikow na terenie nieruchomosci oraz rozbiorka drogi z obecnym wjazdem;
e wyrdéwnanie, rozplantowanie ziemi, uprzatnigcie terenu rozbiorki;

2.3. Materialy pochodzace z rozbidrki
Materiaty z rozbiorki nalezy podda¢ selekcji na materiaty nadajace si¢ do:
e wtornego wbudowania
e przetworu na materiaty budowlane
oraz na:
e materialy nie nadajace si¢ do wykorzystania, ktore nalezy wywie$¢ - na wskazane przez organ ochrony
srodowiska — wysypisko.
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy),
tworzywa sztuczne, wyktadziny pcv, Lentex, osprzet i przewody elektryczne.

2.4. Sprzet
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny, wciggarki
reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne.

2.5. Transport
Samochod wywrotka lub kontenerem. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie
nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

2.6. Wykonanie robot
Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i1 wykonac
stosowne zabezpieczenia.

. Uktad konstrukcyjny budynku sprawia, ze rozbiorka - demontaz powinna by¢ wykonana przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo budowlane. Wykonawca robo6t powinien dodatkowo okreslic.
. technologi¢ i organizacj¢ demontazu - rozbiorki;
= dobor sprzetu;
. harmonogram demontazu - rozbiorki;

Ll wymagania bezpieczenstwa pracy ludzi, sprzgtu i statecznosci budynku;



Rozbiorke wykona¢ metoda reczng przy uzyciu lekkich narzedzi mechanicznych.

Rozbiodrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukcji.

Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

Kolejno$¢ prac musi zapewniaé sztywno$¢ przestrzenng pozostatej czgsci budynku.

podczas rozbiorki w/w fundamentéw pod filtry, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stopy fundamentowe
budynku, usytuowane w bezposredniej bliskosci fundamentéw rozbieranych;

2.7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami
ostrzegawczymi;

Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokosé¢
ogrodzenia ma wynosi¢ co najmniej 1,5 m ;

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w pkt d, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 3 m.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic

w sposOb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym — rozwigzaniem
jest zabezpieczenie bedace w ofercie okreslonego systemu rusztowan;

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawcg;

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobg.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do  stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest
zabronione.

2.8. Kontrola jako$ci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu oraz stanu
fundamentow stlupow sasiadujacych z rozbieranymi elementami, fundamentami i posadzkami.

2.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?) - muru, okladzin, posadzek, tynkow.

Sztuki - dla drzwi i okien.

Kubatura (m3) - rozbieranych konstrukcji zelbetowych, posadzek betonowych.

2.10. Odbior robét
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

2.11. Podstawa platnoSci
Zapisane w dzienniku budowy - m2, m3 i sztuki po odbiorze robét.

2.12. Przepisy zwiazane
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



4. ROBOTY IZOLACYJNE (OCIEPLENIE ELEWACJI)

4.1. CZESC OGOLNA

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot — wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkow w zwigzku z zamierzeniem:
rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody ,,Bobrowiec” w miejscowosci Bobrowiec, dz. nr 48/2, 114/13, obreb
0005, gmina Piaseczno. Pozostale prace ujete w zamowieniu sa w osobnych opracowaniach jako dokumentacja
powiazana.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

4.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majagcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejagcych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan

dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiordw.

4.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w OST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych
sktadnikow:
— zaprawy klejacej i1 tacznikow mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
—rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy,okladziny kamienne lub ceramiczne),
— rodzaj zastosowanej oktadziny elewacyjnej - okladziny z ptyt kompozytowych, blachy itp. na pokonstrukcji,
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujgcy — material nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.



Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddzialywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

4.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

4.1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z p6ézn. zmianami),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072 z pdzn. zmianami),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

e protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

¢ dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci sktadowe dokumentacji robo6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe]j specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementdéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych
— rozwinigcia poszczego6lnych elewacji,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,
— rysunki detali architektonicznych — szczegdétow polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

4.2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

4.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7;



Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub krajows specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

albo
— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska,

albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych roznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji
techniczne;j.

4.2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

e Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

e Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 =1 cm.

e Plyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i polozenia na $cianie — metoda klejenia,
za pomoca tacznikow mechanicznych lub metoda taczong. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane
(pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegélowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegotowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,
— plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkow lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czgéci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty
z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z welny
lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdlowe wymagania dla ptyt z
welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materialdw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

¢ 1.3czniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,



— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

e Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze witdkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwg zbrojona.

e Siatka zbrojaca — siatka z witokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

e Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych
grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow mineralnych,
— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkoéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkdéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow krzemianowych.
- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta, grubo$¢ od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata,
faktura zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

¢ Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

¢ Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomoca kotkdow rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawedziowe i no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) sluzace do wykonywania
konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykow BSO z innymi materialami (np.
oscieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
— taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypekniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
— pianka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wlokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),
— siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),
— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,
— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemoéw BSO wchodzi jedynie czg$¢ wymienionych wyzej elementow.



4.2.3.Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

4.2.4.Warunki przyjccia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.2.5.Warunki przechowywania i skkladowania wyrob6éw do robdt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e — S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e — materialy suche oraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

e — izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

e — siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Kod CPV 45000000 — 7

4.3.2. Sprzet do wykonywania BSO

4.3.2.1. Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

4.3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,

4.3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

4.3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania rgcznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w

systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

4.3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni plyt (boniowanie),

4.3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwyklte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),



4.3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

4.3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

4.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

4.4.2. Transport materialéw

e Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie transport), zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

e Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i1 innymi.

o Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

e Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.

e Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

e Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.

e Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

e Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

4.5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych.
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e wykonaé projekt robdt ociepleniowych, zardbwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

e — przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

e — wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

e — wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

¢ — wykona¢ roboty, majace wpltyw na sytuacje wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

e — wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

4.5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwos$ci 1 rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i no§nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od

ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od

rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej

szczegdlowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podloza wystepujacego



na docieplanym obiekcie). [los¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni poditoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymalosé
powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie
metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatlu izolacyjnego.

Szczegblne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) s$cian wykonanych w technologii wielkoplytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewngtrznej,

4.5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pyhlu, usunac zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkoéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyrownawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego

wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych

si¢ tynkow 1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkos$ci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetnié¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych

dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczeséciej — temperatura od +5 do +2501C, brak opaddow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnos$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowej.

4.5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢
srodek gruntujacy na cata jego powierzchnie.

4.5.5.2. Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow
i ciagltego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na calej powierzchni ptyty.
Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wcze$niej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢c w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji

termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypelienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac
do uzyskania rownej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

Dhugos¢ tacznikdéw zalezna jest od:

- grubosci plyt izolacji termicznej,

- stanu 1 rodzaju podtoza.

Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.

Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

4.5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow



cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow
siatki zbrojace;j.

4.5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nia
za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

4.5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

4.5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

4.5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mas¢
tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig
tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby — =zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprgzen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.Sposob
mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i Kkart
informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

4.6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

4.6.2.1. Badania materialéw

Badanie materialdw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami .

4.6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okre§lonych w niniejszej specyfikacji.

4.6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ 1 funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

4.6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystoSci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni.

4.6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen.

4.6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig).

4.6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordow, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej



gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w
warstwiezbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.

4.6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).

4.6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzglgdem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

_ oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementow
na elewacji oraz kolorystyki.

4.6.4. Badania w czasie odbioru robot

4.6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6low systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

4.6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania §cian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania
normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie . . . . . . -
Kateg | powierzchni  tynku Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Qdchyleme przecinajacych
. . si¢ plaszczyzn od kata
oria od plaszczyzny i .
odchylenie krawedzi przewidzianego W
tynku yl . . . dokumentacji
od linii prostej pionowego poziomego
m nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz2 mmna | nie wigksze niz3 mmna 1 mi | nie wigksze niz 3 mm na 1
mm i w liczbie nie | 1 m i ogdétem nie wigcej ogdtem nie wigcej niz 6 mm | m
wigkszej niz 3 na | niz4 mmw na caltej powierzchni mig¢dzy
catej dlugosci taty | pomieszczeniach do 3.5 przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m m wysoKkosci oraz me ($ciany, belki itp.)
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.



Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktoscei i wklgstosci,
mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

4.7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7

4.7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

4.7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza si¢ w m2, jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

4.7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugos$ci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

4.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

4.8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

4.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania
nastepnych etapoéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢é. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

4.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
e — dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
e — szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
e — dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e — dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,
e — protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
¢ — instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
e — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

e — jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e — w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e — ocen¢ wynikow badan,

e — wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

4.8.5. Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie re¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

4.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

4.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

4.9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robodt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obshugg sprzgtu niewymagajacego etatowej obshugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—oceng i1 przygotowanie podloza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej, okladzin 1 innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,



— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z plaszczyznami innych materiatdéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz
z docigciem potagczen na naroznikach wklestych 1 wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen w
naroznikach wklgstych 1 wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposob uzgodniony ze

Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (SST).

4.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

4.10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw

komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100



Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

4.10.2.Inne dokumenty, instrukeje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania §cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoSone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogoélne czgs¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-20130:2001 Wyroby dla izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Zastosowania

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej



PN-EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na energie do ogrzewania. Budynki
mieszkalne

PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN EN ISO 7345:1998

Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje

PN ISO 10456:1999 Izolacja cieplna - Materiaty i wyroby budowlane -Okres$lenie deklarowanych i obliczeniowych
wartos$ci cieplnych

PN-EN ISO 13788:2003

Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody
obliczania

EN 14505 Samonosne izolacyjne ptyty warstwowe w oktadzinach z blach metalowych. Produkowane przemystowo.
Specyfikacja.

Instrukcja ITB nr 334/2002

System bezspoinowego ocieplania Scian zewngtrznych budynkow

DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau (Ochrona cieplna budynkow).



6. OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

6.1 Przedmiot ST

Przeprowadzenia prac w zwiazku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody ,,Bobrowiec” w
miejscowosci Bobrowiec, dz. nr 48/2, 114/13, obreb 0005, gmina Piaseczno. Pozostate prace ujete w zamdwieniu sa
w osobnych opracowaniach jako dokumentacja powiazana.

6.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -
wykonania prac budowlanych polegajacych na demontazu i budowie nowej opaski s kostki betonowe;.

6.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z
brukowej kostki betonowe;.

6.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi

6.5. Materialy

6.5.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknieé¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigeia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

® nadhigosci  +3 mm,

® na szeroko$ci + 3 mm,

® nagrubosci  +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szeSciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie wigcej niz brak
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do | 5
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego PN-B-04111, mm nie wigcej niz 4

6.5.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5".
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
Kruszywo do betonu



Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych
dla produkowanego wyrobu.

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produke;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i

barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato§¢, mniejsza nasigkliwos¢ 1 wieksza odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

6.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

6.7. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymalo$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

6.8. WYKONANIE ROBOT

6.8.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalne;j
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na poditozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

6.8.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

6.8.3. Warstwa odsaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace".

6.8.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetié¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinic¢ szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.9.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg
techniczna
Pozostale wymagania okre§lono w OST D-05.02.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".
6.9.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
® glebokosci koryta:
— o szeroko$cido 3 m: +1 cm,
— szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
® szerokos$ci koryta: + 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniej szej SST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

® pomierzenie szerokosci spoin,

® sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

® sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

® sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.9.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.10. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

6.11. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

6.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt pokrywcezych nastapi zgodnie z zapisami umowy.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Kwoty obejmujace roboty drogowe uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,



e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

e oceng i przygotowanie podtoza,

¢ uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuni¢cie pozostalosci, resztek i odpadow materialdow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta, - likwidacje stanowiska roboczego.

6.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04111 Materialy kamienne. Ozn. $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



7. ROBOTY TYNKARSKIE

7.1. Wstep.

7.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych w zwiazku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody ,,Bobrowiec” w
miejscowosci Bobrowiec, dz. nr 48/2, 114/13, obreb 0005, gmina Piaseczno. Pozostate prace ujete w zamdéwieniu sa
w osobnych opracowaniach jako dokumentacja powiazana.

7.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu.

7.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrob6w budowlanych.

7.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mona kada wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

7.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
7.2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy, a w szczego6lnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje ronych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
e piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
7.2.2.2. Do spodnich warstw tynku naley stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
7.2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

7.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nisza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mona wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4 . Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

7.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

7.5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscienice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki naley wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej ni. +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mona wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkoéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.



7.5.2. Przygotowanie podlozy

7.5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W scianach przewidzianych do tynkowania nie naley wypetiac¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioe nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mona usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

7.5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

7.5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

7.5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

7.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

7.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot )
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot opisane zostalty w ,,CZESCI OGOLNEJ”.

7.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

7.8.1. Odbiér podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.8.2. Odbiér tynkow
7.8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
7.8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze ni. 3 mm i w liczbie nie wiekszej ni. 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze nz. 3 mm na 1 m i ogolem nie wiecej niz. 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
7.8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.
o trwate slady zaciekow na powierzchni,
¢ odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoa.

7.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzialem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy I odbiorami
czesciowymi.

7.10. Dokumenty odniesienia

e Przedmiar robot,
Kosztorys ofertowy,
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek,
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych
Instrukcje i certyfikaty producent



8. ROBOTY MALARSKIE

8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w zwigzku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody ,,Bobrowiec” w miejscowosci
Bobrowiec, dz. nr 48/2, 114/13, obreb 0005, gmina Piaseczno. Pozostale prace ujgte w zamoéwieniu sag w osobnych
opracowaniach jako dokumentacja powigzana.

8.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Wykonanie przedmiotowych robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w technologiach emulsyjnych.

8.1.3. Ogo6lne wymagani a dotyczace robot )
Ogolne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

8.2.1. Farby budowlane

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mona stosowaé¢ farby emulsyjne akrylowe
nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia.

Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mona stosowa¢ do malowania powierzchni z drewna,
materiatow drewnopochodnych oraz metalowych (szczegolnie stali i elaza).

8.2.2. Srodki gruntujace

Przy malowani u farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub nowych tynkéw zwyklych mona nie gruntowac, o ile swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbg
emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej, na podtozach nienosnych mona zastosowac specjalne srodki gruntujace wzmacniajace podtoze.

8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Roboty mona wykona¢ przy uyciu pedzli, watkéw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

8.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

8.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nisza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia naley ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mona dopusci¢ do stopniowego obniania temperatury, jednak przez 3 dni nie moe
spas¢ poniej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
owietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mona wykonac¢ po:

» catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montau armatury i urzadzen sanitarnych),

» catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

» catkowitym ulozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

8.5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoe posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. odstajace tynki naley odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢
zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi.



8.5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3—5 lub na podloa nienosne srodki gruntujace
wzmacniajace ich nosnosc.

8.5.3. Wykonywanie powlok malarskich (farby emulsyjne)

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitny lub matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

8.5.4. Wykonywanie powlok malarskich (farby, emalie, lakiery olejnei syntetyczne)

Powtoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioa lub podkiadu;
powtoka powinna bez przeswitdow pokrywaé podtoe lub podkiad, ktoére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wyltacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub poétmatowe. W
przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne zmatowienia oraz rénice w odcieniu. Przy
malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogo6lnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepne z farb nawierzchniowych.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsiakliwosc.

8.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
8.6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsiakliwosci,

+ sprawdzenie wyschniecia podtoa,

* sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej ni. po 3 s.

8.6.2. Roboty malarskie.
8.6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach bedg przeprowadzone po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni. po 7 dniach,

8.6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie niszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

8.6.2.3. Badania beda obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostang za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtloki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtornie.

8.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT )
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaly w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.8.1. Odbidr podloza

Zastosowane do przygotowania poditoa materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypehnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jeeli odbidr podtoa odbywa si¢ po dtuszym czasie od jego wykonania, naley podtoe przed gruntowaniem oczyscic.

8.8.2. Odbiér robot malarskich
8.8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztoenia farby, jednolitego nateenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych



skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatow powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloa polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoa.

8.8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

8.8.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych )
Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Przedmiar robot,

* Kosztorys ofertowy,

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



9. POKRYWANIE PODLOG 1 SCIAN - UKEADANIE PLYTEK
CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym w zwigzku z zamierzeniem: rozbudowy budynku stacji
uzdatniania wody ,,Bobrowiec” w miejscowosci Bobrowiec, dz. nr 48/2, 114/13, obr¢gb 0005, gmina Piaseczno.
Pozostate prace ujete w zamowieniu sa w osobnych opracowaniach jako dokumentacja powigzana.

9.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

9.1.2.1 Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

9.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podidog ptytkami (wykladziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,
- pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktére stanowia warstwg ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

9.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,CZESCI OGOLNEJ”

9.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB

9.1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

e - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

e - projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

e - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), —
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem GPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

e - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),



e - protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych, — dokumentacje powykonawczg. Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego
dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzglednia¢: — materialty do wykonywania wyktadziny i oktadziny, —
lokalizacje i warunki uzytkowania, — rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

e wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem materiatow do
napraw,

e specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

9.2. MATERIALY

9.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,CZESCI OGOLNEJ”.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

e - aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o - certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

e - certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e - certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e - na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

9.2.2. Rodzaje materialéw

9.2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

9.2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%.
Grupa B L.
- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 3%<E'6%. Grupa B Ila.
- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E"10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek dla
ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

9.2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych
musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

9.2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony plytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta



lub odpowiednie aprobaty techniczne.

9.2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wodg
odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

9.3. SPRZET I NARZEDZIA.

9.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7

,CZESCI OGOLNEJ”

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6- 12 mm  do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
w ,,CZESCI OGOLNEJ”

9.4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialdow do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt.5

9.5.2. Warunki przystapienia do robét

9.5.2.1 Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego gcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podiog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

9.5.2.2 Przestgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

9.5.2.3 Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

9.5.2.4 Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.



9.5.3. Wykonanie wyktadziny

9.5.3.1. Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podklady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3MPa. Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e - podktady zwigzane z podlozem — 25mm

e - podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35mm

e - podkiady ,,plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pekniec 1 ubytkdéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ Smm na calej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

W  podkitadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnie dylatowanych pol nie powinny przekracza¢ 10m2, a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
roznych rodzajow wyktadzin. Szczegdlowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji
projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Iub wzmocnienie podkladéw cementowych wioknem
polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykltadzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

9.5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przestagpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania
ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowsa szeroko$¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i
podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchnie podloza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.
Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci
plytek:

—50 x 50mm — 3mm

—100 x 100mm — 4mm

— 150 x 150mm — 6mm

—200 x 200mm — 6mm

—250 x 250mm — 8mm

—300 x 300mm — 10mm

—400 x 400mm — 12mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub

pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto lcm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnos$ci kleju do ptytki. Nastepnie plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikro-ruchami



odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ rozprowadzona
rownomiernie pod calg powierzchnig plytki. Mozna to osiaggnaé¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnig powierzchni¢ przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca si¢ nastepujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

— do 100mm — okoto 2mm

—od 100 do 200mm — okoto 3mm

—od 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyzej 600mm — okoto 5-20mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego

nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podtogi stosuje si¢ takie same
kleje 1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi phytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przestapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwickszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

9.5.4. Wykonanie okladzin

9.5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,

bez rakow, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia

nierdéwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami

naprawczymi. W przypadku §cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka

1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku

oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym

zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtd6z nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja

producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

e - powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

e - odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

e - odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysokosci kondygnacji,

e - odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na Im.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach

pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i

gipsowe]j marki nizszej niz M4.



9.5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestagpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzgt, posegregowac ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania
ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej
$cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, wigksza niz
potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji
wzory lub sktadajaca si¢ z ro6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka late drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Wybér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca
naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podtoza. Wielo§¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Zalecane wielkos$ci zebow pacy w zalezno$ci od wymiardow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na §cianie, doci$nigciu i ,,mikro-ruchami” ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci §wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podtogowe;j. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje
si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt.
5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. shupow) nalezy uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gltadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.



9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”
STWiORB.

9.6.2. Badania przed przestapieniem do robét

Przed przestgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robodt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji

projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnos$cei technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e - sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkéw 1 porowatoéci, czystosci i zawilgocenia,

e - sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowalate,

e - sprawdzenie spadkow podkladu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm

e - sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiar6w szerokosci i prostoliniowosci

e - sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

9.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

e - zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i1 oktadzin,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

e - sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

e ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

e - sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy fata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do Imm,

e - sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdhuz spoin na calej ich
dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych okladzin §cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cia do 1mm,

e - sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzegdziem); charakterystyczny gltuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

e - sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkos$ci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5mm,

e - grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc
okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).



Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego) i wykonawcy.

9.6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

9.6.5.1. Prawidtowo wykonana wykltadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

e - cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)

- przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm na dlugosci taty i nie wigksze niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

e - spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na dlugoéci 1m i 3mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i Smm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

9.7. OBMIAR ROBOT
9.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano ,,CZESCI OGOLNEJ”

9.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie shupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementéw wigksze niz 0,25m?.

W przypadku rozbieznos$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg

stanu faktycznego.

9.8. ODBIOR ROBOT
9.8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”
9.8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poré6wna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt.
5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie

lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6élnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz materiatdéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9.8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot jezeli umowa taka forme
przewiduje.



9.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie roboét w odniesieniu do zakresu (iloSci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaré6w oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e - projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegbOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoly odbiorow czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e -jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

e - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

e - w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
e - ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e - ocen¢ wynikow badan,

e - wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usuni¢cia,

e - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

Odbidér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.10.1. Normy



- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B 1.

- PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoséci wodnej 3%<E<6 %. Grupa B 1] a.
- PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II
b.

- PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

- PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l a. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
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- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A I11.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalos$ci na zginanie i sity famiacej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspoélczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie plytek
nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na §cieranie powierzchni plytek
szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wloskowate plytek
szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9.10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot



